Zamawiajgcy Gmina Nowe Warpno
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych pod nazwq: ,, Budowa promenady biegngcej wzdtuz
poludniowego brzegu potwyspu nowowarpienskiego- etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno”
sygnatura akt: NW/ZP-03/2012
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(Wzér)
Umowa Nr.......cccceevvvnnnnn

Zawarta W dniu. .....coooeeiieiiiieiiniinn W ottt pomiedzy

Gming Nowe Warpno , z siedzibg w Nowym Warpnie ,
adres: PI. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno

NIP: [8]5[1]2]7]7]2]9]5]1] REGON:|8[1][1]6][8]5]4[3]8]

zwang w tresci umowy ,Zamawiajacym’, reprezentowang przez;

Wiadystaw Kiraga - Burmistrz Nowego Warpna , przy kontrasygnacie - Jolanty Jedrzejczak
Skarbnika,

a

N[ LTI ] ReGON: [ [ [T ] [ ][]

zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:

§1

Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi wynik postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego znak: NW/ZP-03/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
rOZSrZYGNIELEgO W dNIU ...oeeeeeeieeeee e
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Gming Nowe Warpno z siedzibg w Nowym Warpnie

przy pl. Zwyciestwa 1, 72 — 022 Nowe Warpno

2) Wykonawcy — nalezy przez to rozUmieC ...........ccvvveeeeeiiiiiiiieeeeeeeeiiiiieae e e

3) Stronach - nalezy przez to rozumie¢ zamawiajgcego i wykonawce

4) Umowie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe
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5) Projekcie — nalezy przez to rozumie¢ projekt ,Budowa promenady biegnacej wzdtuz
potudniowego brzegu potwyspu nowowarpieriskiego — etap | w Nowym Warpnie Gmina Nowe
Warpno” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI Rozwoj funkcji metropolitalnym Dziatanie
6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitarnym

6) Instytucja Zarzadzajgca - nalezy przez to rozumie¢ Zarzad Wojewodziwa
Zachodniopomorskiego
7) Programie funkcjonalno — uzytkowym — nalezy przez to rozumie¢ program funkcjonalno —

uzytkowy dla zadania budowlanego pn. ,Budowa promenady biegnacej wzdtuz potudniowego
brzegu potwyspu nowowarpiefiskiego — etap | w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno”
opracowany przez inz. Marka Kurdyte

8) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ zadanie inwestycyjne pn ,Budowa promenady biegnace;
wzdtuz potudniowego brzegu potwyspu nowowarpienskiego — etap i w Nowym Warpnie Gmina
Nowe Warpno”

9) Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacg stosowne uprawnienia, okrelone
odrebnymi przepisami prawa, dziatajgcg w strukturach wykonawcy
10) Ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w ramach postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego znak: NW/ZP-03/2012; stanowi ona integralng cze$¢

umowy.
11) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego znak: ........... ; stanowi ona integralng cze$¢ umowy.

12) Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany wielobranzowy z
planem zagospodarowania terenu i projekt wykonawczy wielobranzowy wraz z zatgcznikami
(przedmiary, kosztorysy, plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Projekt Statej Organizacii
Ruchu, Projekt Czasowej Organizacji Ruchu) oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych

13) Obiekcie — rozumie sie przez to promenade wraz z niezbedng infrastrukturg powstatg w wyniku
inwestycji

14) SST- rozumie sie przez to Szczegotowg Specyfikacje Techniczna.

§2

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie
inwestycyjne pn. ,Budowa promenady biegnacej wzdtuz potudniowego brzegu pdtwyspu
nowowarpienskiego — etap | w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno”

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przeprowadzit szczegdtowq wizje lokalng w terenie celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkdw realizacji zamoéwienia.

3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
dotyczacych promenady w Nowym Warpnie etap |
Niniejsze zamdwienie obejmuje :
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1) Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego koncepcji programowo-
przestrzennej obiektu

2) Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego koncepcji programowo—przestrzennej oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, obejmujacej projekty budowlane we wszystkich branzach oraz projekty
wykonawcze we wszystkich branzach wraz z zatgcznikami (przedmiary, kosztorysy inf.
BIOS)

3) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

4) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzerh dokumentacii
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiajgcym,
rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrong $rodowiska oraz innych dokumentow
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

5) Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.)

7) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu obiektéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg

8) Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

9) Dostawe niezbednej infrastruktury towarzyszacej obiektu

10) Wykonanie robot przygotowawczych dla infrastruktury towarzyszace;

11) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

12) Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej realizacji inwestycji, a w szczegoinoéci do:

1)
2)

opracowania dokumentacji technicznej w zakresie wynikajgcym z zapisow ustawy dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe / zgloszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych;
opracowania projektow wykonawczych z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.). dla wszystkich branz w formie
planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych, doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca
dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD w formie umozliwiajacej wglad do tresci
rysunkowej. Projekt Wykonawczy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym i przedstawiony do
akceptaciji z klauzulg o kompletnosci. Klauzula o kompletno$ci zawiera o$wiadczenie o wykonaniu
projektu zgodnie z umowa, szczeg6towq specyfikacjg techniczng (SST), przepisami techniczno -
budowlanymi , normami i wytycznymi w tym zakresie;

a) Projekt architektoniczno - budowlany konstrukcji punktéw widokowych z najazdami dla

niepetnosprawnych , punktéw gastronomiczno - handlowych oraz toaleta publiczna z
osnowg $mietnika

b) Projekt tzw. matej architektury (punkty odpoczynkowe, stanowisko do gry w szachy, pomnik
LESZCZA, zielen i nasadzenia)
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c) Projekt drogowy ciagéw komunikacyjnych (miejsca postoju tymczasowego, droga
dojazdowa, chodniki, promenada)

d) Projekt zasilania energetycznego o$wietlenia promenady, wieza widokowa , punktow
gastronomicznych, toalety publicznej, stanowisk handlowych

e) Projekt przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego i energetycznego

f)  Uzgodnienia projektu technicznego z Urzedem Morskim, z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw , Gming Nowe Warpno

g) Uzgodnienia z ZUD-em

h) Uzyskanie pozwolenia na budowe

3) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét na wszystkie elementy realizowanych robét ( z uwzglednieniem

wymagan Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072

z pdzn. zm)

opracowanie przedmiarow robot i kosztoryséw poszczegdlnych branz

realizacje robdt w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze;

dostawy infrastruktury towarzyszacej obiektu

wykonanie prac przygotowawczych w zakresie infrastruktury towarzyszacej

organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zajeciem pasa

drogowego, tacznie z naliczonymi optatami, oznakowaniem oraz przywroceniem oznakowania

pierwotnego

9) prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z SST

10) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zamawianych robét

11) rozwigzanie kolizji branz pokrewnych,

12) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta

13) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

14) wykonanie petnego zakresu rob6t budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng,

15) przygotowanie rozliczenia koricowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego ktéry ma
zawierac:

umowe

oferte

umowy z podwykonawcami

harmonogramy

tabele elementéw rozliczeniowych

protokét przekazania placu budowy

pismo o powotfaniu komisji odbioru

badania materiatow

recepty, wyniki badan, laboratoryjnych, atesty jakosci, aprobaty

sprawozdanie techniczne wykonawcy (kierownika budowy)

geodezyjng informacje powykonawczg

projekt wykonawczy z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robot

budowlanych

rozliczenie finansowe

potwierdzenie zakonczenia odbioru rob6t
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0)  o$wiadczenia uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zgodnie z przepisami

2. Na zadanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych Wykonawca przygotuje harmonogram
rzeczowo-finansowy.

§4
1. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé inwestycje do dnia ................ccceeuneee 2012 roku.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji z nalezytg starannoscig wynikajacy z
zawodowego charakteru wykonywane] dziatalnoSci, zgodnie z zatozeniami programu
funkcjonalno- uzytkowego, SIWZ, ofertq a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami technicznymi.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada Srodki, maszyny, urzadzenia, odpowiednie doswiadczenie oraz
uprawniony personel niezbedny do realizacji inwestyciji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ inwestycje sitami wiasnymi /(i/ lub) przy pomocy
podwykonawcow. Przy czym podwykonawcy zaangazowani w realizacje inwestycji i zakres ich prac
zostajq okreSleni w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zawierania umow z podwykonawcami jedynie w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 zamiarze zawarcia umow
podwykonawczych z podmiotami niewymienionymi w zatgczniku nr 1 z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem. Warunkiem zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcy jest wyrazona na
pisSmie zastrzezonym pod rygorem niewazno$ci zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje do udzielenia Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcdéw zaangazowanych w realizacje inwestycji. Udzielenie informacji dokonuje
niezwtocznie na zadanie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktdre wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw.

§ 6.

1. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
koncepcjg programowo-przestrzenng, umowa, programem funkcjonalno — uzytkowym, zasadami
wiedzy technicznej i architektonicznej wykonang przez osoby wykwalifikowane i posiadajace
uprawnienia architektoniczno — budowlane w wymaganym zakresie.

2. Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczenie to bedzie stanowic integralng czes$¢ projektu budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowaC i uzyskaC wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty wymagane w postepowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajacy
udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ dokumentacje projektowa w wersji papierowej (projekt
budowlany w pieciu egzemplarzach; projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach; Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w 3 egzemplarzach) i elektronicznej na
nosniku CD bez mozliwosci edycji w formacie *.pdf lub réwnowaznym i przekazaC jq
Zamawiajgcemu.

2. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe] jest
protokdt zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

3. Wykonawca, z chwilg przekazania dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia okreslonego
niniejsza umowa, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentaciji.
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4. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust.3, obejmuje nastepujace pola eksploatacji: utrwalanie i
zwielokrotnianie technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa,
zapisywanie w pamieci komputera, wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oryginatu albo jego
egzemplarzy, publiczne wystawienie, prezentowanie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym udostepnianie przez Internet.

§8.
Zamawiajacy po stwierdzeniu wady w dokumentacji projektowej informuje o tym fakcie na pi$mie
Wykonawce w ciggu 10 dni roboczych od stwierdzenia wady i moze:
1) Zada¢ usuniecia wady, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin Wykonawcy, jednakze nie
krotszy niz 7 dni roboczych, po bezskutecznym uptywie ktérego Zamawiajacy moze nie przyjac
usuniecia wad i przekazac ich usunigcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
2) W przypadku gdy zgtoszona wada ma charakter istotny odstapi¢ od umowy bez wyznaczania
stronie terminu do usunigcia wad w ciggu 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o0 wadzie
3) Zadaé usuniecia wady, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin Wykonawcy, jednakze nie
krotszy niz 7 dni roboczych, po bezskutecznym uptywie ktérego Zamawiajgcy moze zada¢ od
wykonawcy zapfaty kary umownej w wysoko$ci 1 % warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§15ust.1.

§9.
Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w szczegélnosci:

1) Wykonanie robét budowlano — montazowych z wiasnych materiatéw, bedacych
materiatami odpowiadajacymi wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zasadami sztuki
budowlanej, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa.

2) Przygotowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

3) Prowadzenie robdt w sposdb niezagrazajacy mieniu Zamawiajacego, bezpieczenstwu
budowy, pracujacych na niej osob, zgodnie z wymogami przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, przeciwpozarowych i ochrony $rodowiska

4) Przejecie terenu budowy najpdzniej w dniu rozpoczecia robot

5) Zorganizowanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza socjalnego w lokalizacii
uzgodnionej z Zamawiajacym

6) Zapewnienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym dostepu do terenu budowy i kazdego innego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z realizacjg umowy bedg wykonywane;

7) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji

8) Wykonanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan oraz o$wietlenia miejsca
wykonywania robot

9) Zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét

10) Zapewnienie witasciwego oznakowania terenu budowy i prowadzenie jego biezacej
kontroli i ewentualnego uzupetnienia, w tym oznakowania informujacego o
wspoffinansowaniu  realizacji inwestycji przez $rodki  Unii  Europejskiej (tablica
informacyjna i tablica pamigtkowa, ktdrej tre$¢ winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym)

11) Doprowadzenie na wtasny koszt niezbednych mediow oraz pokrycia kosztéw ich poboru

12) Pokrywanie wszelkich opfat eksploatacyjnych dla prowadzonych robét budowlano-
montazowych oraz ponoszenie optat i kar za ewentualne przekroczenie w trakcie
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realizacji robot norm, okreslonych w odrebnych przepisach, w tym dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego

13) Ubezpieczenie placu budowy i robét budowlano — montazowych od zdarzen losowych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w stosunku do oséb trzecich za szkody oraz od
nastepstw nieszczesliwych wypadkow w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym

14) Zgtoszenie zakonczenia wykonania robét budowlano — montazowych oraz gotowosci do
odbioru koricowego wpisem do Dziennika Budowy

15) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestyciji

16) Powotanie kierownika budowy

17) Wspdtpraca z inspektorem nadzoru we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg
inwestycji

18) Uporzadkowanie terenu budowy i jego bezposredniego sasiedztwa po zakonczeniu robot
| przekazanie go Zamawiajgcemu.

19) Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie prowadzenia inwestycji zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach

20) Przekazanie Zamawiajacemu instrukcji montowanych w ramach inwestycji urzadzen

21) Wykonania préb i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych

§ 10.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegoInosci:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

3) Powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego

4) Dostarczenie Wykonawcy aktualnej mapy dla celéw projektowych

5) Dostarczenie Wykonawcy ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji

6) Niezwtoczne dokonywanie odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w trybie
niepowodujgcym wstrzymania lub opdznienia realizacji robot budowlano — montazowych.

7) Niezwtoczne dokonywanie odbioru robét po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy zakonczenia
czesci robot w przypadku odbioru cze$ciowego oraz otrzymaniu zgtoszenia przez inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru i ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacii
potwierdzajacej wykonanie robdt.

8) Niezwioczne dokonywanie odbioru elementow infrastruktury, o ktorych mowa w §11 ust.1, w
sytuaciji otrzymania uprzedniego zgtoszenia przez przedstawicieli Zamawiajacego

§ 1.

1. Odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce.

2. Odbioru czesciowego oraz odbioru dodatkowych elementow infrastruktury , dokonujg w ciggu 7 dniu
od zgtoszenia przez Wykonawce upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
protokotu wykonanych elementéw robot.

3. Odbior koricowy obiektu zostanie poprzedzony dokonaniem przez Wykonawce wpisu informaciji o
zakonczeniu robét do dziennika budowy oraz pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego. Odbidr
koricowy odbedzie sie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz 21
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot. Przed rozpoczeciem koricowego
odbioru rob6t Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza.
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Odbidr koncowy przeprowadzajg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego. Z czynno$ci odbioru
strony sporzadzajg pisemny protokdt, w ktdrym stwierdzajg stan wykonania okre$lonego umowg
zakresu robot budowlano- montazowych, a takze ewentualne wady i termin ich usunigcia. Do
wszelkich wad ujawnionych po odbiorze bedg miaty zastosowanie dalsze postanowienia umowy.

. Wady stwierdzone przy odbiorze zostang usuniete przez Wykonawce najpozniej w ciggu 21 dni od
daty zakoriczenia odbioru korcowego, przy czym jednak okres ich usuwania nie moze przedtuzy¢
koncowego terminu realizacji inwestycji. Po usunigciu wad strony podpisujg koricowy protokot
odbiorczy, ktory stanowi podstawe wystawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu koncowej
faktury VAT.

§12.
Do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem prac i robot wyznacza sie:
1) Ze strony zamawiajacego: w zakresie nadzoru inwestorskiego: ..............coeeeeeiiiiinvinnnn,
2)  Ze strony Wykonawcy: kierownika budowy w branzy budowlanej:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) Wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych
2)  Zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe
Jezeli dla usuniecia wad niezbedne jest z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dokonanie
czynnosci, o ktorych mowa w ust.2 pkt a, Wykonawca dokona tych czynnosci na wtasny koszt.
Koszty, o ktdrych mowa w ust.3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w cato$ci
lub w cze$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13.
1. Strony ustalajg za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w formie ryczattu w wysokos$ci
............ ztotych netto (stownie: .......ccccce i ., ZiOtyCh
00/100) plus obowigzujacy podatek VAT (....%), {j. brutto ............... zZtotych, okre$lone zgodnie z

ofertg Wykonawcy.
Strony nie przewidujg mozliwo$ci podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1

§14.
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 bedzie ptatne w formie ptatnoSci
czesciowych po odbiorach czesciowych i w formie ptatnosci koricowej po odbiorze korcowym.
Ptatnos¢ czeSciowa nastapi na wniosek Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
VAT, ktdrej warunkiem wystawienia jest podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu
odbioru, o ktérym mowa w § 11 ust.2. Do kazdej faktury (obok dokumentéw, o ktérych mowa w
ust.5) zostanie dotaczone zestawienie rob6t objetych dang fakturg, a przygotowane zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Strony ustalajg, ze Wykonawca moze wnioskowaé o
ptatno$¢ czesciowa nie czesciej niz raz na miesigc.
Ptatno$¢ koncowa nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, ktdrej warunkiem
wystawienia jest podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego, o
ktorym mowa w § 11 ust. 3, przy czym ptatnos¢ koricowa nie moze by¢ nizsza niz 20 % catosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §13 ust.1 .
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. Zaptata, o ktorej mowa w ust1, bedzie dokonywana na rachunek wykonawcy
..................................................................................... w ciggu 21 dni od doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w ust.5.
Do faktury wystawionej przez wykonawce zatgczone bedg odpowiednie protokoty odbioru robdt,
zestawienie naleznosci podwykonawcdw (jesli wystapia) wraz z kserokopiami wystawionych przez
podwykonawcéw faktur, kserokopie przelewdw dokonanych przez Wykonawce na konto
podwykonawcy oraz pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, ze wszelkie naleznosci z tytutu
wykonywanych przez podwykonawce robot zostaty przez Wykonawce zaptacone. W przypadku
braku ktorego$ z dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz podwykonawcow,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymania odpowiedniej czesci wynagrodzenia wykonawcy w celu
zabezpieczenia ewentualnych roszczen jego podwykonawcow.

§15.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w przypadku:
1) Opdznienia Wykonawcy w wykonaniu prac — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
za kazdy dzien op6znienia
2) Opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad inwestycji w okresie gwarancji — w wysokosci 0, 1 %
wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien opdznienia
3) Odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto.
. W przypadku gdy rozmiary szkody rzeczywiscie poniesionej przekraczajg wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.
. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w przypadku, odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
ryczattowego.
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za opdznienie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje takze
odpowiedzialnos¢ za kontrahentéw wykonawcy (z wytaczeniem Zamawiajacego), jego dostawcow i
okolicznosci przypadkowe od wykonawcy niezalezne z wytgczeniem przypadkdw sity wyzszej.
. W przypadkach wystapienia szkody nieuregulowanej przez strony w drodze kar umowny stosuje sie
0golIne przepisy kodeksu cywilnego.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia wystepujgce na placu budowy
do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

§ 16.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) bez wyznaczania wykonawcy dodatkowego terminu, w sytuacji gdy Wykonawca nie przystapit
do wykonania prac projektowych lub rob6t budowlanych, o ktérych mowa w §2 ust.3, w ciggu
10 dni od dnia w ktorym wykonawca byt zobowigzany do wykonania robot przystapic,

2) bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje
prace w sposob niezgodny z warunkami technicznymi, normami branzowymi, aktualng wiedzg,
techniczna, programem funkcjonalno — uzytkowym, umowa, w szczegdlnosci jesli dopuszcza
sie opoznienia w stosunku do terminéw okre$lonych w niniejszej umowie o wiecej niz 15 dni,
przy czym Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w okresie 25 dni od powziecia wiadomosci o
wyzej wymienionych okolicznosciach,

3) w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy ogtoszona zostata upadto$¢ w ciggu 25 dni od
powziecia wiadomos$ci 0 wskazanej okolicznosci

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wniost wymaganego zabezpieczenia realizacji umowy lub nie
przedtuza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, przy czym Zamawiajacy moze od umowy odstapiC w okresie 25 dni od powzigcia
wiadomo$ci o wyZzej wymienionych okolicznosciach,
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2.

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie
15 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) W przypadku gdy Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo
dodatkowego wezwania do zaptaty w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, przy czym
Wykonawca moze od umowy odstgpi¢ w przeciggu 15 dni od uptywu dodatkowego terminu
zaptaty;

2) Zamawiajacy odmawia bez podania przyczyn odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
koncowego, przy czym Wykonawca moze od umowy odstapi¢ w ciggu 15 dni od zaistnienia
wyzej wymienionych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym i ich zabezpieczenia. Wykonawca dokonuje

takze inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Na podstawie sporzagdzonej inwentaryzacji strony przygotowujg protokdt, w

ktorym okres$lajg warto$¢ wykonanych robot i zakupionych materiatow, ktore nie dadzg sie

wbudowac¢ w inny obiekt. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury

VAT za wykonane $wiadczenie.

Koszty dodatkowe powstate wskutek odstgpienia od umowy, ponosi ta strona ktéra spowodowata

odstapienie od umowy.

§17.

1.Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 13 umowy, {j. kwote................ zt.

1.

2.

1) W przypadku gdy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  w formie
gotowkowej, to przed odbiorem koncowym, Wykonawca ma obowigzek zmieni¢ zabezpieczenie
na forme gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z tresci tych gwarancji musi w
szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

a. zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistniaty okoliczno$ci zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

b. termin obowigzywania gwaranciji,

c. miejsce i termin zwrotu gwarangji.

2) Strony ustalaja, ze: 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z
umowg wykonania ustugi, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na
pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

3) Czes¢ 70% zabezpieczenia, gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie ustug, zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§18.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe i obiekt na
okres ........ lata/miesigce liczac od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt
przy uzyciu materiatdw jakosciowo réwnowaznych okreslonym w programie funkcjonalno -
uzytkowym i SIWZ.
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. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady i usterki mozliwie szybko, w terminie uzgodnionym przez
strony stosownie do okolicznosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia w okresie gwarancji, bez uzyskania dodatkowego
wynagrodzenia ze strony Zamawiajacego, przegladow gwarancyjnych inwestycji: | przeglad po 12
miesigcach od daty odbioru koncowego, Il przeglad po okresie 36 miesiecy do daty odbioru
koncowego.

§19.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz ewentualnych innych pozwolen niezbednych do uzytkowania
obiektow i oddania ich do uzytkowania.

. W celu dziatania, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy udzieli wykonawcy stosownego
petnomocnictwa.

§ 20.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ustawy — Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonywania zmian istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
polegajacych na:

1) Zmianie rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zaméwienia:

a) Poprzez wprowadzenie rozwigzan rownorzednych lub funkcjonalnie lepszych od
okreslonego w programie funkcjonalno — uzytkowym; zmiana ta nie moze mie¢ wptywu
na termin realizacji inwestycji i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy

b) Poprzez konieczno$¢ dokonania istotnego odstepstwa od dokumentacji projektowe;;
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej dokumentacji niezbednej do
uzyskania decyzji zmieniajgcej warunki pozwolenia na budowe; projekt wymaga
uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego

c) Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstepstw od dokumentacji projektowej; ich
wprowadzenie wymaga kazdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2) Zmianie terminu zakonczenia robo6t, spowodowanego warunkami atmosferycznymi
uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t lub warunkami geologicznymi, wystapieniem
wykopalisk i odkry¢ archeologicznych lub historycznych, niewybuchdw lub niewypatdéw

3) Zmianie dotyczacej zakresu robot wynikajacego z nieprzewidzianych kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostang ograniczone do
zmian powodujgcych usuniecie kolizji poprzez zmiane sposobu wykonania, materiatow,
technologii, lokalizacji wbudowywanych urzadzen; zmiany te moga determinowa¢ zmiane
terminu zakonczenia robot lub wysoko$ci wynagrodzenia

4) Zmianie dotyczacej obnizenia wysokosci wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia

5) Zmianie dotyczacej podwykonawcdw niewymienionych w niniejszej umowie.

6) Zmianie warunkdw pfatno$ci na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiedzy
wykonawca a Instytucjg Zarzadzajaca lub wytycznych Instytucji Zarzadzajacej

7) Zmianie wynikajacej z dziatania sity wyzsze;

8) Zmianie wynikajacej ze zmian w zakresie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym podatku
VAT
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§21
W sprawach nieuregulowanych umowg, stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz Prawa zamdwien publicznych.

§ 22.

Wszelkie spory wynikty na tle niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego sadu
powszechnego dla Zamawiajgcego.

§ 23.
Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla kazdej z umawiajgcych sie stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy
Wykaz podwykonawcow i zakres ich prac
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