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ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Zamawiający 

1.1.         Województwo Zachodniopomorskie 

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, 

                     Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 

tel. (94) 342-78-31,  fax. (94) 342-43-28, 

                             e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl 

                             http:// www.zzdw.koszalin.pl 

 

 
w imieniu którego postępowanie prowadzi: 

Gmina Nowe Warpno 

72-022 Nowe Warpno , ul. Plac Zwycięstwa 1 

tel. (91) 312 96 60,  fax. (91) 312 97 13 

                             e-mail: urzad@nowewarpno.pl  

                             http://www.nowewarpno.pl 

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 

      Urząd Gminy w Nowym Warpnie, 72-022 Nowe Warpno , ul. Plac Zwycięstwa 1 

1.3.   Obowiązującym językiem jest język polski. 

2. Oznaczenie postępowania. 

2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: NW.ZP-01.2014 

2.2. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

3. Tryb postępowania. 

3.1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                 

o wartości do 200 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.). 

3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa               

w pkt. 3.1. 

 

4. Przedmiot zamówienia 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście  

                                 przez m. Brzózki. 

Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem: 

- Projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

- Projekt wykonawczy 

- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, SST; 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu    

  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany); 

http://www.zzdw.koszalin.pl/
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- Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

- Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości wraz ze stabilizacją nowych   

  granic w terenie; 

- Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem; 

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem.  

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale III SIWZ. 

 Kody CPV  

 Główny przedmiot: 

 71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

          Dodatkowe przedmioty:  

 70.00.00.00-1 – Usługi w zakresie nieruchomości;  

 71.31.30.00-5 – Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego;  

 71.35.12.20-1 – Geologiczne usługi doradcze. 

 Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym 

określonym w niniejszej SIWZ, w szczególności wymaganiom stawianym w Specyfikacjach 

technicznych (Rozdział V). 

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową 

w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

 

7. Termin realizacji zamówienia. 

   Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia podpisania umowy 

 Termin zakończenia zamówienia: do dnia 30.09.2015 r. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 

9. Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom.  

Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w treści 

oferty składanej przez Wykonawcę.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50% zamówienia podstawowego, jako 

uzupełnienie zakresu wskazanego w pkt 4 oraz Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia 

SIWZ. 

 

11. Warunki udziału w postępowaniu 

 

11.1 Warunki Formalne 
11.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione 

w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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11.1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

 

11.2. Warunki techniczne 

11.2.1. Potencjał kadrowy.  

Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

 

Lp. Stanowisko (funkcja) Uprawnienia 

Min. 

liczba 

osób 

Minimalne doświadczenie w 
opracowywaniu dokumentacji 
projektowych (po uzyskaniu 

uprawnień) 

1 2 3 4 5 

1 
Projektant branży   

drogowej 

- posiada uprawnienia  
budowlane w specjalności 
drogowej bez ograniczeń do 
projektowania obiektu 
budowlanego – zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia         
28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 
578 z późn. zmian.) lub 
odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących  
przepisów 
 

1 

 
Opracował minimum 2 projekty 

budowlane i 2 projekty wykonawcze  
dla budowy lub przebudowy drogi 
klasy min. Z, w tym min.1 projekt 

budowlany i 1 projekt wykonawczy 
dla drogi o długości nie mniejszej niż 

2 km. 

 

Jeżeli Wykonawca na w/w stanowisko wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami 

odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju 

obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 

określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest 

rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Treść zobowiązania podmiotu 

trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania 

podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono 

wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Zobowiązanie musi być podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego.    
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11.2.2. Doświadczenie Wykonawcy  

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie usługi polegające na 

opracowaniu co najmniej 3 projektów budowlanych i 3 projektów wykonawczych dla budowy            

lub przebudowy dróg klasy min. „Z”. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest 

rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Treść zobowiązania podmiotu 

trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania 

podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono 

wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Zobowiązanie musi być podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego.    

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają ten warunek.  

 

11.2.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
     Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

stosuje zasadę „spełnia” - „nie spełnia”.  

 

12. Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków, jakie muszą spełniać 
Wykonawcy. 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków formalnych, określonych w pkt 11.1 niniejszej Instrukcji 

dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 

1.1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem 

nr I.1 do Rozdziału I Instrukcji dla Wykonawców. 

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie             

art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr I.2 do Rozdziału I Instrukcji dla 

Wykonawców  

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków technicznych opisanych w pkt. 11.2. niniejszej Instrukcji 

dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 

2.1. Informacje o osobie, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dotyczące jej 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i podstawie dysponowania osobą wraz z 

oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień, na formularzu p.n.: „Potencjał kadrowy 

przewidziany do realizacji zamówienia” - załącznik nr I.3 do niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców. 
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2.2. Informacje o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu p.n.: „Doświadczenie Wykonawcy” -  

załącznik nr I.4 do niniejszej Instrukcji. 

Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 11.2.2. niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji należy dołączyć dokumenty z których będzie 

wynikało, że wymienione usługi zostały wykonane należycie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane do wykazu wykonanych usług można załączyć również poświadczenia                

z których będzie wynikało, że wymienione usługi zostały wykonane należycie.  

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać w/w poświadczenia, Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie.  

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w formularzu 

p.n.: „Doświadczenie Wykonawcy” -  załącznik nr I.4, zostały wcześniej wykonane, wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia z którego będzie wynikało, że wymienione 

usługi zostały wykonane należycie. 

13. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą, 
składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem 
I.5 do niniejszej instrukcji. 

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

14.1. W pkt 12 ppkt. 1.3. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

14.2.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem.  

14.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 14.1. i 14.2. winny być wystawione nie wcześniej niż 

odpowiadające im dokumenty określone w pkt 12 ppkt. 1.3. 

14.4.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

14.5.  Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

15.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

15.1. Dokument wymieniony w pkt. 12 ppkt. 1.1. i 1.2 musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź pełnomocnik występujący w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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15.2.   Dokument wymieniony w pkt. 12. ppkt. 1.3. albo odpowiadający mu dokument określony                     
w  pkt 14  ppkt. 14.1, winien być przedłożony przez każdego Wykonawcę. 

15.3. Dokument wymieniony w pkt. 13. winien być przedłożony przez każdego Wykonawcę. 

15.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych dokumenty wymienione w pkt.12   

ppkt. 2.1 winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten, który wykazuje spełnienie 

warunku. 

15.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych dokumenty wymienione w pkt.12   

ppkt. 2.2 winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie 

wykazują spełnienie warunku. 

15.6. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego  Wykonawcy winny być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy 
16.1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje 

przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie 
zamówienia będą przekazywane pisemnie lub faksem.  
 Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww dokumentów za pomocą poczty 
elektronicznej (skan pisma)  z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia musza być 
złożone na piśmie. 

16.2.     Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 
wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą faksu lub poczty 
elektronicznej. 

16.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców 
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
wskazanych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16.4.     Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważnieni są:  
             Wiesław Jankowski  Urząd Gminy w Nowym Warpnie tel. 91 312 96 60 
 Krzysztof Ziętek Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie,  tel. 91 4 14 15 03 
16.5.     Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

17. Tryb składania zapytań przez Wykonawcę  

17.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

17.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona  SIWZ. 

17.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

17.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków                        
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

18.   Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

18.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na 
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

18.2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.   

18.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
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termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza  informację na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

 

19. Wymagania dotyczące wadium. 

19.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 zł. (słownie: pięć 

tysięcy  złotych 00/100). 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.  

Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem 

na rachunek Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 

Numer konta: 95 1320 1830 3173 3548 2000 0012 

 
Urząd Gminy w Nowym Warpnie , 72-022 Nowe Warpno, ul. Plac Zwycięstwa 1. 

19.2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.  

19.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i  wystawione na: 

 
           Urząd Gminy w Nowym Warpnie , 72-022 Nowe Warpno, ul. Plac Zwycięstwa 1. 

19.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 

1-2 i 4 ustawy.  

19.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie.  

19.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.  

19.7. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach 

określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.  

20. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

20.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

20.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu, o którym mowa w pkt. 20.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda 

Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie  

20.3. Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

20.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

21. Opis sposobu przygotowania ofert. 

21.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

21.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.  
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21.3. Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący rozdział II 

SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty: 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

21.4. Wraz z ofertą winny być złożone: 

1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 12 i 13. 

2. Dowód wniesienia wadium, zgodnie z wymaganiami. W przypadku, gdy wadium wnoszone 

jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien oryginał gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej dołączyć do oferty. 

21.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

21.6. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku). 

21.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

21.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji                     

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę 

działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 21.10. i 21.11. 

Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

21.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, 

sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

21.10. Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwa wymienione w punkcie 21.3 mogą 

być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 

kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). 

21.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 

Wykonawcę. 

21.12. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę.  

21.13. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by 

w treści oferty umieszczono informację o ilości stron. 

21.14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w 

ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone 

w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z 
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zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

21.15. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane 

następująco: 

 

Urząd Gminy w Nowym Warpnie  

72-022 Nowe Warpno 

ul. Plac Zwycięstwa 1 

 

Oferta na: 

Opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście 
przez m. Brzózki ” 

Nie otwierać przed dniem  26.03.2014 r. godz. 10:00 

 

21.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

22. Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie  Urzędu Miasta i  
Gminy w Nowym Warpnie , 72-022 Nowe Warpno, ul. Plac Zwycięstwa 1. 

          (sekretariat) 

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.03.2014 r. godz. 09:50 

22.2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną 
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

23. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie , 72-022 Nowe Warpno,  
ul. Plac Zwycięstwa 1   (sala posiedzeń nr 1) 

 w dniu 26.03.2014 r. godz. 10:00 

24. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

24.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 22. Otwarcie ofert jest 

jawne. 

24.2.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) 

oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty 

i warunków płatności. 

24.3.   Informacje, o których mowa w ppkt. 24.2, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

24.4.   Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy 
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lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 

że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

24.5.   Złożone na wezwanie Zmawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,              

w którym upłynął termin składania ofert. 

24.6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

24.7.    W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 24.9., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

24.8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z załączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia 

24.9. Zamawiający poprawi w ofercie  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty  

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

24.10. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy 

okoliczności wskazane w art. 24 ustawy oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia 

wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

25. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

25.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż 

oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą. 

25.2. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                                    najniższa cena brutto  x 100 pkt  

      liczba punktów =   -----------------------------------  

                                 cena brutto oferty ocenianej 

25.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

26. Unieważnienie postępowania. 

26.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. 

26.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne           

i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty. 
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27. Udzielenie zamówienia. 

27.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę. 

27.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. Powiadomienie zawierać będzie informacje wymagane przez art. 92 ustawy. 

28. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

28.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji, 

powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji 

projektowej, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, 

wyrysów, uzgodnień itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia,              

z uwzględnieniem materiałów, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy, zgodnie z zapisem 

w dziale specyfikacji technicznej P 40.00 – Opracowanie Geotechniczne.    

28.2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. 

28.3. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia. 

28.4.  Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

29. Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

         Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy          
w sprawie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 

30. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze                       

z wybranym wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale IV.  

31. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

31.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy  

w  formie lub w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy. 

31.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

31.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy:  

Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 

Numer konta: 95 1320 1830 3173 3548 2000 0012 

 
na adres:  

Urzędu Gminy w Nowym Warpnie , 72-022 Nowe Warpno, ul. Plac Zwycięstwa 1. 
 

31.4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale                             

i  wystawione na: 

          Urząd Gminy w Nowym Warpnie , 72-022 Nowe Warpno, ul. Plac  Zwycięstwa 1. 
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31.5.  Zabezpieczenie należy wpłacić do dnia podpisania umowy. Za datę wniesienia  zabezpieczenia      
          uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 

31.6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały  

określone w Rozdziale III niniejszej SIWZ. 

32. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

33.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
33.2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

34. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

35. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

36.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

36.1.Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy). 

36.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

36.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

36.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

36.5.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

36.6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej.  

36.7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 36.5. i 36.6. wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

36.8.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180  
ust. 2 ustawy. 
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36.9.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

36.10.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

36.11.Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

36.12.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją 

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego.    

36.13.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

36.14.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 

 

Nowe Warpno , dnia 10.03.2014 r.
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ZAŁACZNIK NR I.1     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie składane zgodnie z art. 22 ust.1  

Ustawy 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez miejscowość 

Brzózki . 

 

……………………………………… 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

................................................. dnia ..................... 

 

 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
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ZAŁĄCZNIK NR I.2     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 

ust. 1 Ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr  114 przejście przez miejscowość 

Brzózki . 

 

……………………………………… 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, którego treść jest następująca: 
 
 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 

zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 

stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia  wynosiła co najmniej 5% wartości 

umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku;  

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.” 

 

................................................. dnia ..................... 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 
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ZAŁACZNIK NR I.3     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Potencjał kadrowy 

przewidziany do realizacji zamówienia 

 

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez miejscowość 

Brzózki . 

oświadczamy, że dysponujemy następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia na stanowisku wskazanym w Instrukcji dla Wykonawców: 

 

 

Funkcja 
Imię i 

Nazwisko  

Kwalifikacje 
(posiadane 

uprawnienia  
(nr, rodzaj,   

zakres  
i data ich 
wydania)  

 
 
 
 

Podstawa 
dysponow

ania 
osobą na 

dzień 
składania 

ofert 

Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień 

 
Tytuł i rodzaj 

projektu 
 

(projekt 
budowlany/ 
wykonawczy 

)* 

 
 

Projekt 
dotyczy 

 
(budowy/ 

przebudowy 
drogi) 

 

Klasa 
projektowanej 

drogi  
 i długość 

projektowanej 
drogi /w km/ 

Termin 
wykonania 

od m-c; 
rok 

 – do  
 m-c; rok 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Projektant 

branży     

drogowej  

 

  

    

 

* należy wpisać odpowiednio 

 

Oświadczam, że osoba wyżej wskazana posiada wymagane uprawnienia. 

  

................................................. dnia ..................... 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 
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 ZAŁACZNIK NR I.4      

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Doświadczenie wykonawcy  

 

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez miejscowość 

Brzózki . 

  

oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące usługi: 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

odbiorcy usług 

Rodzaj 
projektu 
(projekt 

budowlany/ 
projekt 

wykonawczy)* 

Tytuł projektu; 
 

Projekt dotyczy 
(budowy drogi/ 

przebudowy drogi)* 

 
Klasa 

projektowanej 
drogi 

 

Czas wykonania opracowania 
od (m-c, rok)…....do….....(m-c, 

rok) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

* należy wpisać odpowiednio 

Uwaga: 

Załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 12 ppkt.2.2 Instrukcji dla Wykonawców.                    

 

 

................................................. dnia ..................... 

 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 
miejscowość Brzózki” 
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ZAŁACZNIK NR I.5     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 26 ust. 2d 

ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez miejscowość 

Brzózki . 

 
reprezentując: 
 

……………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 

 
oświadczam, że na dzień składania ofert: 
 

 nie należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); 
 

 należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące 
podmioty: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 
……………….………………………………. 

(podpisy Wykonawcy lub należycie 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”. 
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
również tego przedsiębiorcę. 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
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ROZDZIAŁ II 

FORMULARZ OFERTY 

oraz 

Zakres rzeczowo-finansowy prac projektowych 

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. 

 

PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 114 przejście przez 

 

miejscowość Brzózki . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 
miejscowość Brzózki” 
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Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

 

Gmina Nowe Warpno  
 
72-022 Nowe Warpno, ul. Plac Zwycięstwa 1. 

 

  

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez miejscowość 

Brzózki . 

 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAM/ SKLADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. OFERUJĘ/ OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę   

       brutto:.............................PLN.                                                        

(słownie brutto:.................................................................................................). 

4. ZOBOWIĄZUJĘ/ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w 

terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.  UWAŻAM/ UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.               

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 5000,00 PLN w formie/formach 

..........................................................................................................................  

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr   

……………………………………………………………………………………………………….. w  

banku …………………………………………………………………………………………….. 

…………………. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*. 

Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………….



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 
miejscowość Brzózki” 
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. 

............................................................................................................................................................ 

8.  OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb  

niniejszego zamówienia jest następujący:.......................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. DEKLARUJĘ/ DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w pkt 3 oferty. 

11. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

........................................................................................................................................................... 

Faks ………………………………………. 

 

 

................................................. dnia ..................... 

 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

LP 
Wyszczególnienie prac 

projektowych 
Jednostka Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1. Mapa do celów projektowych komplet 1 x  

2. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
wraz z raportem o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie 

wymagany) 

Egz. 3 x  

3. 
Dokumentacja geotechniczna warunków 
posadowienia obiektów budowlanych 

komplet 1 x  

4. 

- Materiały i czynności związane z 
pozyskaniem nieruchomości wraz ze 
stabilizacją nowych granic w terenie (działki po 
podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi 
wojewódzkiej) 

działka 

 

105 

 

  

5. 

Materiały przetargowe:  

- specyfikacje techniczne, przedmiar robót, 
kosztorys inwestorski,  

- projekt wykonawczy wszystkich branż 

- opracowanie wersji elektronicznej 

projektów wykonawczych wraz z kosztorysami 
i specyfikacjami 

komplet 

1 

 

5 

 

1 

x 

 

x 

 

x 

 

6. 
Projekt budowlany wraz z decyzją o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Egz. 4 x  

7. Projekt stałej organizacji ruchu Egz. 5 x  

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy Egz. 5 x  

 RAZEM:  

 

 

 

                                                                                    ......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Zakres rzeczowo-finansowy prac projektowych 

„Opracowanie dokumentacji pn.:  Przebudowa drogi woj. 
nr 114 przejście przez miejscowość Brzózki” 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
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Strona 28 z 92 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. 

PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 114 PRZEJŚCIE PRZEZ 

MIEJSCOWŚĆ BRZÓZKI 
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ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem: 

1. Mapa do celów projektowych 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu 

    przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany) 

3. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych 

4. Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości wraz ze stabilizacją nowych granic w     

    terenie (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej) 

5. Materiały przetargowe:  

    - specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski,  

    - projekt wykonawczy wszystkich branż 

    - opracowanie wersji elektronicznej projektów wykonawczych wraz z kosztorysami i specyfikacjami 

6. Projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

7. Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem 

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem 

 

II. Zakres opracowania objętego zamówieniem. 

 

A. Opracowanie drogowe 

 

1. Lokalizacja obiektu i ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji: 

 

Droga wojewódzka nr 114 Nowe Warpno – Police - Tanowo.  

Droga wojewódzka Nr 114, odcinek przewidziany do przebudowy przejście przez miejscowość  

Brzózki.  

Szerokość nawierzchni:  6,0m; . Nawierzchnia bitumiczna na długości 300 m na pozostałym odcinku z 

kostki kamiennej, obustronne krawężnik kamienne. Brak ciągów pieszych , brak kanalizacji  

deszczowej. 

 

2. Zakres opracowania 

Początek opracowania drogowego w km 11+019  do km 12+674 .  

w km 11+030 istniejący przepust . 

 

 klasa techniczna drogi  
-  droga zbiorcza – G 

 

 długość odcinka 
Długość odcinka – ok. 1655 mb  

 

 konstrukcja drogi 
-   kategoria ruchu – KR-3, 
-   konstrukcje podbudowy i warstw jezdnych zaprojektować na podstawie          
    Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
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    1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi   
    publiczne i ich usytuowanie, w uzgodnieniu z Inwestorem, 
 

 

 wzmocnienie nawierzchni: 
- wzmocnienie poprzez wykonanie (w zależności od potrzeb jednej / dwóch warstw): warstw 
wyrównawczo - wzmacniająca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna z SMA, 
- wykonać badania istniejącej konstrukcji (odwierty) jak i zbadać nośności drogi (ugięcia 
sprężyste), 

 

  spowolnienie ruchu 
- na wlotach  w miejscowości  Brzózki wprowadzić elementy spowolnienia ruchu.  
Stosowane środki spowolnienia („szykany”), powinny skutecznie wymusić prędkość do 40 
km/h, jednocześnie nie mogą być uciążliwe dla samochodów ciężarowych. W rozwiązaniach 
należy kierować się jednak oszczędnością i efektywnością zastosowanych środków 
spowolnienia ruchu, (wykonanie azyli dla pieszych szer. min. 2,0 m na przejściach dla 
pieszych). Preferowane wyspy z nie wyniesionym krawężnikiem, zabruk wysp na podbudowie.  

 

 odwodnienie 
- w terenie zabudowanym – zaprojektować odwodnienie kanalizację deszczową  
- zaprojektować budowę przepustu w km ok. 11+030 

 

 ciągi piesze 
- przejścia dla pieszych uwzględnić możliwość wykonania azyli (z zastosowaniem  

  spowolnienia ruchu) 

- zaprojektować ciągi piesze w miejscowości Brzózki 

- zapewnić bezpieczne dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej 

- ciągi piesze w miarę możliwości oddalone od jezdni wojewódzkiej  

 

     skrzyżowania i droga w planie: 
- dokonać korekty skrzyżowań w niezbędnym zakresie (łuki wyokrągleń, ewentualna poprawa  

   nienormatywnych spadków , odwodnienia) 

- przebudować skrzyżowania z drogami, gdzie brak jest widoczności (budynki w skrajni drogi), 

- dokonać korekty łuków poziomych w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia widoczności, 

 

 zatoki autobusowe: 
- należy przeanalizować i uzgodnić lokalizację wszystkich przystanków komunikacji zbiorowej, 
które należy wyposażyć w zatoki autobusowe. Zapewnić bezpieczne ciągi komunikacji pieszej 
do przystanków autobusowych. 

 

 zjazdy 
       - dokonać weryfikacji wszystkich zjazdów – zlikwidować wszystkie zjazdy niepotrzebne; 

- zjazdy o charakterze publicznym i zjazdy indywidualne istniejące zaprojektować jako   
   utwardzone 

- zapewnić drożność rowu pod  zjazdami, 

 
 

 zadrzewienie 
      - drzewa rosnące w koronie drogi – do usunięcia, 
      - dokonać nowych nasadzeń drzewami i krzewami 
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 urządzenia obce 

- uwzględnić przebudowę lub likwidację urządzeń obcych kolidujących z przebudową, 

 

 oznakowanie 
            - dokonać inwentaryzacji oznakowania pionowego, zaprojektować oznakowanie poziome i   
              pionowe,  
           -  zastosować na wyspach znaki aktywne  z elementami odblaskowymi na jezdni. Znaki   
              pionowe na wyspach zamontować w gniazdach typu RS, 

          - uwzględnić w miejscach koniecznych wygrodzenia dla pieszych. 

 
 
 
 

Uwaga! 
 

Wszelkie badania laboratoryjne i terenowe niezbędne do realizacji zadania 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie. 
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ROZDZIAŁ IV 

PROJEKT UMOWY Z  ZAŁĄCZNIKAMI  

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. 

PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 114 PRZEJŚCIE PRZEZ 

MIEJSCOWOŚĆ BRZÓZKI 
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UMOWA NR NW.ZP-01.2014 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej “Umową”) została zawarta w Nowym Warpnie w dniu ………………… r. 

pomiędzy: 

 
Gminą Nowe Warpno,  72-022 Nowe Warpno,  ul. Plac Zwycięstwa 1 
NIP  ………………………….. 

 

(w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez: 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

(w dalszej treści umowy zwanym „Realizatorem umowy”) 

 

oraz  

................................................................................... 

................................................................................... 

(w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

§ 1 

Wstęp 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu niniejszej 

umowy  „Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 

miejscowość Brzózki ”. 

2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji określa „Zakres rzeczowo-finansowego prac 

projektowych” stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

  

§ 2 

Prawo i język 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą zgodnie z prawem  

polskim powszechnie obowiązującym. 

2. Całość korespondencji pomiędzy Wykonawcą, Kierownikiem projektu i Zamawiającym oraz 

Realizatorem umowy będzie  prowadzona w języku polskim. 

 

§ 3 

Cena umowna 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

umowy nie przekroczy kwoty netto  ............................... PLN (słownie 

PLN:.......................................................................) plus ......% podatek VAT........... PLN (słownie 

PLN:.....................................) co łącznie stanowi kwotę brutto................... PLN (słownie 

PLN:..................................................). 
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2. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swojej cenie wszelkie koszty wynikające z 

zobowiązań Umowy. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy obejmuje również autorskie 

prawa majątkowe przekazane wraz z opracowaniami Zamawiającemu. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. Będzie ono rozliczane 

zgodnie z § 13 ust. 2 umowy.  

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT kwota brutto  

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana.  

 

§ 4 

Wykonanie usługi 

1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach 

odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

2. Wykonawca wykona opracowania projektowe w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w 

Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 

1) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi 

przy realizacji dokumentacji projektowej, 

2) zaplanowania procesu projektowania, wyegzekwowania jego właściwej jakości i 

kompletności zgodnie z przyjętym Zakresem rzeczowo-finansowym prac projektowych. 

3) zapewnienia wsparcia i udziału w konsultacjach społecznych, 

4) udzielania wyjaśnień dotyczących opracowań projektowych i zawartych w nich 

rozwiązaniach projektowych, 

5) realizacji poleceń Zamawiającego oraz Realizatora umowy, 

6) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych, 

7) przestrzegania praw patentowych i licencji, 

8) sporządzenia projektu z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i 

uczciwej konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu 

zamówienia nazwami handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w 

sposób wskazujący na konkretne produkty. 

3. Wykonawca wykona dokumentację: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych w niezbędnym zakresie. 

4. Wykonawca złoży wniosek o decyzje ZRID oraz uzyska przedmiotową decyzję z upoważnienia 

Województwa Zachodniopomorskiego -Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul.  

        Szczecińska 31 75-122 Koszalin na adres jak w § 4 pkt.4. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z 

nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w terminie nie 

późniejszym jak w umowie, za wyjątkiem stabilizacji nowych granic w terenie, którą należy 

dokonać po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

§ 5 

Kontrola i nadzór 

1. Realizator umowy będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie 

określonym w Specyfikacjach Technicznych. 

2. Realizator umowy wyznaczy Kierownika Projektu, który będzie upoważniony w imieniu 

Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 
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kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu może powierzyć część swych uprawnień innym 

osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.  

3. Realizator umowy zastrzega sobie prawo zmiany osoby Kierownika projektu. O dokonaniu zmiany 

Realizator umowy powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana 

osoby Kierownika projektu nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Specyfikacjach technicznych. 

5. Wykonawca wyznaczy Głównego projektanta, który będzie upoważniony w imieniu Wykonawcy do 

nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym 

oraz Realizatorem umowy. Zmiana Głównego projektanta w trakcie wykonywania umowy musi być 

uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Realizatora umowy. Realizator umowy zaakceptuje 

taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wskazanej w ofercie, a dokonana zmiana nie 

spowoduje wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana Głównego projektanta nie 

wymaga aneksu do Umowy.  

6. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli 

postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Specyfikacjach technicznych. 

 

§ 6 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Termin rozpoczęcia usługi:                     od dnia zawarcia umowy. 

Termin zakończenia usługi:                     do dnia 30.09.2015r.  

 

 

§ 7 

Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym, Realizatorem umowy, Kierownikiem projektu i Wykonawcą, 

będą się odbywały w terminach i miejscu określonym w Specyfikacjach technicznych. Wszystkie 

ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

2. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie: 

1) listem poleconym, 

2) przesyłką kurierską lub 

3) faksem. 

3. Zawiadomienie skutkuje w dniu doręczenia go danej ze Stron lub w dacie podanej na 

zawiadomieniu, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. 

 

§ 8 

Personel, podwykonawcy, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

2. Wykonawca wykona zamówienie przy użyciu odpowiedniego, w pełni sprawnego sprzętu oraz 

legalnego oprogramowania komputerowego. 

 

§ 9 
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Wprowadzanie zmian 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje   

możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych 

w rejestrach publicznych, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

c) ulegnie zmianie stan prawny lub faktyczny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, 

który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,  

d) w wyniku narad z wykonawcą Zamawiający wybierze koncepcję, której realizacja 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,  

e) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań inwestorów i użytkowników co do sposobu 

użytkowania obiektu Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania 

zamówienia przez wykonawcę,  

f) oczekiwania Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienia 

spowodowane przez organy administracji), 

g) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

h) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje itp.) 

i) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, właścicielami 

nieruchomości. 

2.   W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 1, Realizator umowy ma prawo polecić 
Wykonawcy dokonywanie zmiany w sposobie realizacji Umowy, tj. nakazać: 

1) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 

2) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy, 

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń, chyba że sprzeciwia się to 

powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 

3. Polecenie zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale stanowi podstawę do 

modyfikacji Umowy w odpowiedni sposób, w szczególności do obniżenia wynagrodzenia lub/i 

zmiany terminu zakończenia opracowań projektowych. 

4. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w § 9 ust. 2 umowy, bez polecenia 

Realizatora umowy. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Realizatora umowy stanowi 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu. Jeżeli o zmianę 

postanowień Umowy wnioskuje Wykonawca, musi on złożyć taki wniosek Realizatorowi, na co 

najmniej 15 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków 

należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Realizatora umowy. 

6. Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie 

została dokonana w formie aneksu zostanie uznana za nieważną. 

 

 

 

§ 10 

Odbiory 

1. Odbiory opracowań projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w 

Specyfikacjach technicznych. 
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2. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Realizatora umowy nie 

sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy 

podpisane przez siebie Oświadczenie ze wskazaniem stwierdzonych zastrzeżeń. Zaniechanie 

złożenia takiego oświadczenia będzie uważane za dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń. 

3. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do 

opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych 

Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: 

1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla 

potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, a także ich kopie: 

a)  innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

b)  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na 

realizację robót budowlanych, jako część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, 

c) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 

d)   podmiotom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 

3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych, 

4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. 

4. Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie może 

usuwać oznaczeń określających autora, chyba że będzie wynikało to z obowiązujących przepisów. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w 

związku z realizacją Umowy lub jakiejkolwiek ich części bez jego zgody za wyjątkiem celu do 

jakiego są przeznaczone. 

§ 11 

Zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni, że wykonane przez niego opracowania projektowe zostały sporządzone z 

należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki 

projektowej oraz że są kompletne, spójne i stanowić mogą podstawę do realizacji robót 

budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do przekazywanej 

dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyższe stwierdzenia. 

2. Zapewnienie, o którym mowa w § 11 ust.1 umowy, jest ważne bezterminowo. 

3. Do czasu zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 

wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy 

wynikających z niezachowania wymagań określonych w § 11 ust. 1 umowy. 

4. Z tytułu usuwania wad, o których mowa w § 11 ust. 3 umowy, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych w okresie, o 

którym mowa w § 11 ust. 3 umowy, w terminie wyznaczonym przez Realizatora umowy, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 
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6. Zamawiający ma prawo ubiegać się od Wykonawcy zwrotu kosztów jakie Zamawiający poniósł w 

związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją 

strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli 

przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym 

przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający ma prawo ubiegać się od Wykonawcy zwrotu kosztów jakie Zamawiający poniósł w 

związku z wystąpieniem robót dodatkowych w wykonywanych robotach budowlanych, nie ujętych 

w przedmiarze robót, jeżeli roboty te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu 

projektowym wykonanym przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 10% ceny całkowitej brutto, 

podanej w ofercie Wykonawcy tj. kwoty…………. 

2. Strony ustalają, że zabezpieczenie będzie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania Usługi, 

tj. odbioru końcowego opracowań projektowych. 

 

 

§ 13 

Płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru usługi. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, stanowić będzie: 

1) w przypadku pozycji „Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości wraz 

ze stabilizacją nowych granic w terenie (działki po podziale przeznaczone pod pas 

drogowy drogi wojewódzkiej)” - wynik iloczynu ilości wykonanych jednostek i cen 

jednostkowych podanych w Zakresie rzeczowo-finansowym prac projektowych 

stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 

2) w przypadku pozostałych pozycji – kwota ustalona w Zakresie rzeczowo-finansowym prac 

projektowych stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 

3. Faktura winna być wystawiona na Gmina Nowe Warpno,  ul. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe 

Warpno NIP………………….. 

4. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Realizatorowi umowy 

prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych za wykonane opracowania projektowe. 

6. Płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi nie wcześniej niż w roku 2015r. 

7. Płatność będzie dokonywana w PLN na konto Wykonawcy. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę 

do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
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§ 14 

Cesja 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 

całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia 

z tytułu Umowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

 

§ 15 

Poufność 

Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub 

informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek 

osobie trzeciej. 

§ 16 

Rozstrzyganie sporów 

Strony ustalają, że sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy                       

lub pozostających z nią w związku będzie sąd  właściwy dla siedziby Realizatora umowy. 

 

§ 17 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień zwłoki. 

2)  W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy, za każdy dzień, liczony od terminu odbioru wynikającego z umowy do dnia 

ponownego złożenia opracowania projektowego do odbioru. 

3) Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 

 

§  18 

Prawa autorskie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na 

wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczególności 

określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w całości automatycznie z 

chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację. Wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia przedmiotowych praw mieści się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych 

częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcie swojej statutowej działalności jako 

zarządcy drogi. 
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§ 19 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 

wyprzedzeniem, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jej podpisania, 

2) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami 

Umowy, 

3) Suma kar umownych z powodów określonych w § 17 ust. 1 pkt 1) - 2) umowy 

przekroczyła kwotę 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

4) Przedmiot umowy realizuje inny Wykonawca niż określony w Ofercie i Umowie. 

5)  Wykonawca wprowadzi zmiany, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy, bez akceptacji 

Realizatora umowy.  

6)  Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie postanowień umowy nie 

leży w interesie publicznym. 

 

§ 20  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

2. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 

5. Załączniki stanowiące integralną cześć umowy: 

1) Zakres rzeczowo-finansowy prac projektowych 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

PODPISY I PIECZĘCIE: 

 

W imieniu Gminy: W imieniu Wykonawcy: 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 
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ROZDZIAŁ V 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. 

PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 114 PRZEJŚCIE PRZEZ M. 
BRZÓZKI 
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WYMAGANIA OGÓLNE (P – 00.00) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej 

 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji: „Przebudowa 

drogi woj. nr 114 przejście przez m. Brzózki. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla    

      wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

      Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi Obowiązujący dokument przetargowy i     

      Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać  

      w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1. 

     W dokumentacji projektowej , o której mowa   wszelkie formalności uzgodnienia ,  

     postanowienia oraz decyzje administracyjne  pozwolenie na budowę wydane będą na  

     przyszłego Inwestora tj. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd  

     Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin. 

 
     Wykonawca projektu otrzyma upoważnienie  od inwestora  Województwa  
      Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul.  
      Szczecińska 31 75-122 Koszalin. 

 
Opracowania podstawowe 

P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,  

Opracowania prawne 

P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Opracowania geodezyjne 

P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg 

P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z 

czasowym korzystaniem z nieruchomości 

P-30.30 – Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywania 

praw do czasowego korzystania z nieruchomości 

P-30.40 –Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej 

Opracowania geotechniczne 

P-40.00 – Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

Opracowania ekologiczne 

P-50.00 - Materiały wymagane do wniosku o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentacje projektową i opracowania projektowe wchodzące w 

jej skład, podana w Ofercie i Umowie. 
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1.3.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi 

objętej Umową. 

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z 

wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w 

zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i 

materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektów 

budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do 

uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., odbiory. 

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej 

należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie 

telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, 

ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne 

specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów 

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami 

regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, 

metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe. 

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z 

ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z 

wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną 

drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i 

stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie 

nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych 

powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 

zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.3.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 

służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

 jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 

łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i 

w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

 miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 

 chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się miedzy warstwa ścieralna a podbudowa, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
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d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronna, odsączająca lub odcinająca. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne  

informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  

1.3.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym. 

1.3.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 

odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania 

projektowego jest oddzielna pozycja w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie 

projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym 

nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentacje geologiczno-inżynierska, Raport OOS czy 

Mapę do celów projektowania dróg. 

1.3.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw 

związanych z wykonywaniem Umowy. 

1.3.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności 

budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacja tych czynności. 

1.3.15.  Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i 

podpisany przez Kierownika projektu, że opracowania projektowe będące przedmiotem 

odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

1.3.17. Przedmiar robót - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 

dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 

rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.3.18. Specyfikacje techniczne (ST) - to część SIWZ, która określa zakres techniczny i 

organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie 

modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Kierownika projektu. 

1.3.19.  Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
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1.3.20. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 

wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego 

zadania. Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego 

z następujących opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne-środowiskowe, 

koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanowa opracowania podstawowe dla 

poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji 

projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania 

projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. 

1.3.21. Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 

płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania. Ślepy kosztorys ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.3.22. .  Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym 

drogi, 

- słupki przeszkodowe, 

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy) 

1.3.23. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 

inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 

- ogrodzenia dla zwierząt, 

- przejścia dla zwierząt, 

- tunele i przekrycia ochronne, 

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.3.24. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 

przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.3.25. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umowa. 

1.3.26. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. 

W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane 

[1]). 

1.3.27. Wyposażenie techniczne dróg () – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia   

ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego  

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 

ciężarowych, MPO, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do 

zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 
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- obwody utrzymania, 

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 

osłony przeciw olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy 

technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt 

1.3.28. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia 

technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 

- łożyska, 

- urządzenia dylatacyjne, 

- izolacje wodoszczelne, 

- nawierzchnie, 

- krawężniki, 

- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

- balustrady, 

- bariery, barieroporęcze, 

- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 

- ekrany akustyczne, 

- osłony przeciwolśnieniowe, 

- instalacje oświetleniowe, 

- urządzenia wentylacyjne, 

- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 

- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 

- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz 

podpory  

  wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak żeglugowy, 

- sprzęt i środki gaśnicze, 

- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych,  

  urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 

- znaki pomiarowe, 

1.3.29. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem 

dokumentacji projektowej (usługi). 

1.3.30. Kierownik Projektu – osoba upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania prac nad 

niniejszą dokumentacją techniczną. 

1.3.31. Konsultacje społeczne - wszelkie dostępne środki i techniki pozwalające na udział 

społeczności lokalnych w postępowaniu przy opracowaniu dokumentacji projektowej; płatne 

artykuły prasowe, informacje zamieszczone w internecie, broszury informacyjne i prospekty 

dostępne w urzędach, informacje na tablicach ogłoszeń w urzędach, organizowanie spotkań z 

lokalna społecznością. 

1.3.32.  Zakres rzeczowo - finansowy prac projektowych – należy przez to rozumieć elementy ujęte 

w tabeli załączonej do oferty z podanymi wartościami poszczególnych opracowań dokumentacji. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 

polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

 

 

 

 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiono w rozdziale III SIWZ – 

         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania 

dokumentacji projektowej. 

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji została przedstawiona w rozdziale III 

SIWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zadania inwestycyjnego. 

a) Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie, powiat policki, gmina: Nowe Warpno. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi  

       Wykaz innych ważniejszych przepisów zamieszczono w punktach  

       odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, 

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę 

techniczną” zamieszczono w ostatnich punktach odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 

katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalna ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 

materiałów i technologii robót. 

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 

odpadach. 

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji mają być spełnione wymagania dotyczące cech użytkowych, obiektu przy 

zachowaniu klasy A i istniejących parametrów technicznych. 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 
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       Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach 

technicznych. 

 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

 

3.1. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich 

instytucji, warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i 

urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy Wykonawca wykona we własnym zakresie dla potrzeb 

projektu. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.Organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami 
terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) dotyczących 
konsultacji społecznych i innych uzgodnień. 

2.Uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub żądanie 

Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego. 

3.Sporządzanie protokołów z konsultacji społecznych, Rad Technicznych i innych spotkań oraz 

przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu. 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umowa i przepisami 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i Zakresem rzeczowo-finansowym prac projektowych oraz poleceniami 

Kierownika Projektu. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 

w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.  

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 

podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane 

prawem, określone są w art.20, ust 1 i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie 

zawodowym. 
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- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 

obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od 

celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 

projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w 

odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile 

Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Technicznych własnych wymagań w zakresie 

szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 

projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach Technicznych i ustaleń własnych projektanta 

należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia w 

sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków 

technicznych . 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 

1. szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się 

zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub 

analiz. 

2. dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w 

niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody 

obliczeń i analiz. 

wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w 

następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w 

oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

4.2. Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

-  zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

-  część opisowa będzie pisana na komputerze, 

-  jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

-  ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

-  całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie spis treści, 
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-  rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

-  każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

   poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

-  na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić opis zawierający m.in.: nazwę zadania,  

   nr katalogowy archiwum Oddziału, rok opracowania dokumentacji, spis zawartości i inne niezbędne  

   informacje. 

Ponadto wymaga się, aby oprócz opracowania wersji elektroniczne w formacie PDF.: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z 

MS Word,   

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 

kompatybilnego z MS Excel, 

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD. 

- Kosztorysy wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programem RODOS  

Wersja elektroniczna 

       Pliki tekstowe  

       Pliki graficzne   

 

4.3. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał 

opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 

dokumentacji projektowej: 

1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Kierownika 

projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

a) ocena bieżącego postępu prac projektowych dokonywana przez Kierownika Projektu, 

b) bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Kierownika projektu, 

c) omówienie i ewentualne rozstrzygniecie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 

upoważnienie Kierownik projektu. 

2. Rada techniczna projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami 

są: 

a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji 

projektowe przed Zamawiającym, 

b) prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
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c) omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest 

jedynie Zamawiającym (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedziba Zamawiającego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy 

udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 

ustaleń roboczych, połączone z wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z 

wizyta w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub 

Kierownika projektu. Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać 

uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania 

opracowań objętych Umowa. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca powinien udzielić 

Kierownikowi projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów opracowań 

projektowych. Podczas przeglądów Kierownik projektu powinien mieć zapewniona możliwość 

łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być 

obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, 

sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania 

wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika projektu. Kierownik projektu, będzie 

oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie 

wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. 

Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli 

niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 

informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 

personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik projektu 

może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac 

projektowych. 

5.1.2. Zakres rzeczowo – finansowy prac projektowych 

Zakres rzeczowo-finansowy prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

W Zakresie rzeczowo-finansowym prac projektowych Wykonawca przedstawi poszczególne elementy 

opracowań projektowych wraz z ich wartościami. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 

projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Umowie. 

        W ramach sprawozdań Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu opis przebiegu 

prac projektowych, kontroli i sprawdzeń w nawiązaniu do Zakresu rzeczowo-finansowego prac 

projektowych, i innych wymagań Umowy oraz kopie wewnętrznych raportów z wynikami kontroli. 

         Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań ponosi Wykonawca. Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 

wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca 

powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. 
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         Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i 

badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca. 

 

5.3 Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty 

projektu, które stanowią dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli 

przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawcę. Dokumenty projektu to: 

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 

2. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z 

audytów, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawcę, 

4. konsultacje społeczne, 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu. 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych   

          Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiorowi końcowemu (po poprawieniu projektu zgodnie z uwagami opisanymi w protokole ZOPI), 

6.2. Odbiór końcowy   

6.2.1.Odbiór końcowy jest wykonywany: po zakończeniu procesu projektowego i uzyskaniu decyzji 

ZRID przez wykonawcę dokumentacji. 

6.2.2. Procedura odbioru końcowego  

1. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w 

pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik 

projektu sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Kierownik Projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż: 15 dni, przeznaczonego na: 

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu, 

 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidację wad, 

 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, jeżeli zdaniem 

Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i 

Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

b) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika projektu, 

zasadniczo nie są zgodne z Umowa, 

3. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

4. Jeśli Kierownik projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności 
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odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

Kierownika projektu kończy odbiór opracowań projektowych. 

5. Kierownik projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku 

zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 60 dni, licząc od daty 

przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

6. Przed odbiorem końcowym opracowań projektowych będzie wykonana przez Zamawiającego 

ocena własna tych opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń 

zorganizowanych przez Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań 

projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Wykonawca przeanalizuje 

uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych 

wynikających z tych uwag na swój koszt. 

 

6.2.3. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego opracowań projektowych jest Protokół 

zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

a) datę wystawienia protokołu, 

b) nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

c) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

d) nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 

e) listę załączników, 

f) miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże 

Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

a) kompletne opracowania projektowe, 

b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu maja służyć, 

c) obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych 

jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może te: znajdować się 

na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

 

7. PŁATNOŚCI 

 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i termin 

dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. Podstawę do 

wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne stanowi protokół z odbioru przedmiotu 

umowy. 

Po odbiorze wszystkich opracowań projektowych objętych umową Wykonawca będzie mógł 

otrzymać wynagrodzenie ustalone zgodnie § 13 umowy, po bezusterkowym przyjęciu przez 

Realizatora umowy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 

Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych za wykonane opracowania projektowe. 
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7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P- 00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Zakresie 

rzeczowo – finansowym prac projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach 

wszystkich pozycji Zakresu rzeczowo – finansowego prac projektowych z wyjątkiem opracowań 

objętych specyfikacją P-30.20 i P-30.30 gdzie rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanych ilości 

(poz. 4 Zakresu rzeczowo-finansowego). 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.      

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie 

szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.  

      [1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

              w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

              usytuowanie. . 

      [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  

usytuowanie. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

     [2.1] wg [2] 

     [     ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie  

             szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

             wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych  

[4] Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.  

 

 

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY (P – 10.30) 

 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej 

wymienionej w punkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 

zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. Projekt budowlany, 

2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
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3. Projekt wykonawczy, 

4. Kosztorys inwestorski, 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w 

punkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2.1. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w 

ustawie prawo budowlane w art. 34 oraz w rozporządzeniu . 

W projektach dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.  

Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 

3 rozporządzenia i zawierać: 

1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1]. 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 

wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) 

powinny być także załączone do niniejszej Części opisowej. 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji – „Opracowanie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi woj. nr 114 
przejście przez miejscowość Brzózki ”. 

         a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż 

(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategor ia ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 

użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 

zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

2.Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. Dla obiektów lub grup obiektów 

budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego: 

 lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 

 funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 

zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, 

dostępność, itp., 

 charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, przewidywane 

zmiany, 

 adaptacje lub rozbiórki. 

b) Zagospodarowanie terenu przyległego: 

 ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania inwestycji, istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla 

potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 

 przewidywane zmiany. 

1. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a) Warunki wynikające z: 
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 planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

-     miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 

c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia Użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki 

wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 

przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. Dane dotyczące 

zagadnień archeologicznych. 

e) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 

przeciwpożarowe). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 

uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 

inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

a) zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 

innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 

obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

b) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

2.  Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 8 ust. 1  i 3 i § 9 rozporządzenia 

[1]. 

II. Projekt architektoniczno-budowlany - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 

Rozdziału 4 rozporządzenia [1]. 

W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia [1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

1.   Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1]. 

Zaleca się, aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość: 1. 

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na 

rysunkach. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki 

zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 

1.2. Oceny stanu technicznego drogi 

W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 

przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno 

- inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. Opracowanie może zawierać m.in.: 
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1. wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 

2. ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 

3. interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

4. zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań)  

5. wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób funkcjonowania, 

             założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z  

            uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń - zagadnienia te mogą być  

              umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

      6.   urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą 

           umieszczone w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym  

             opracowaniu,  

6. pozostałe wyposażenie techniczne - rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

7. sposób  spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: 

sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 

rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, , zapewnienie wymaganej widoczności), 

8. sposób ochrony dóbr kultury, 

9. sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia 

dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym 

opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu"), 

10. dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i 

wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 

 

2. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 

potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

1. Dla obiektów drogowych: 

a) plan sytuacyjny (1:500), 

b) przekroje normalne - charakterystyczne (1:50  1:100), 

c) przekroje podłużne (1:100/1000  1:200/2000), 

d) charakterystyczne  przekroje  poprzeczne  (1:100  1:200) - w zależności  od potrzeb, 

III. Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

1.1. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa [1] wymaga uzyskania 

pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający: 

1. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

2. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

3. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi, 

4. szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych 
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1.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą 

wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

1.2.1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych 

związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania 

pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać 

wymagania określone w ustawie prawo wodne [5]. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, 

wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W 

przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla: 

a) odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa 

drogowego i budowy urządzeń z tym związanych, 

b) regulacji i przełożeń cieków  

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego reguluje treść ustawy [5]. 

1.2.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 

projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci 

uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). 

Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) 

przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i 

urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy - prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 

współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych 

ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna 

z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być 

przedstawiona kompleksowo. 

1.2.3. Inne materiały. 

1. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w 

przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia  dokonywanych przez 

właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także ustawa z dnia 15 lutego 1962r. – o 

ochronie dóbr kultury i muzeach). 

2. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

3. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie 

dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. 

Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub 
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rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 

r. - o ochronie przeciwpożarowej). 

4. Projekty architektoniczno - budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich 

przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy 

przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub 

uprawnionego rzeczoznawcę (patrz także ustawa z dnia 14 marca 1958r. - o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej). 

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych 

przyłączenia energii elektrycznej i innych uzgodnienia dokonują właściwe jednostki 

zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej 

wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji  tzw. zezwolenie 

telekomunikacyjne. 

6. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może 

wynikać z treści decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jako warunków 

szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu 

zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z 

bezpieczeństwem kraju. 

7. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby 

przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 

pozwolenia. 

 

1.3. Projekt wykonawczy 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb  

wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt 

wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia: 

1. możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

2. potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do 

późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto 

wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z 

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią 

szczegółowością. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla 

potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń  

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:  
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a) plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą - 

materiał do uzgodnienia ZUD, 

b) projekt ukształtowania terenu, 

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i projekt stałej organizacji ruchu, który należy 

uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać zatwierdzenie go przez organ zarządzający ruchem 

na drogach wojewódzkich. 

4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) mają być ściśle powiązane z Dokumentacją 

projektową i Ślepym kosztorysem. SST powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do: 

projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu 

rusztowań, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i życia, projektu 

próbnego obciążenia, projektu iniekcji, projektu sprężania, itd.). 

 

5. Rysunki wykonawcze: 

1. Dla obiektów drogowych  

a) przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 1:200), 

b) schematy wytyczenia obiektów, np.:, skrzyżowań, (1:500 1:2000) 

c) szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

2. Dla obiektów inżynierskich: 

a) rysunki konstrukcyjne (1:20  1:50)  

b) szczegóły (1:5  1:20) 

3. Dla innych obiektów: 

a) plan sytuacyjny 1:500 

b) rzuty i przekroje - skala wg potrzeb 

c) rysunki instalacji - skala wg potrzeb 

6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

7. Część przedmiarowo - kosztorysowa zawierająca: przedmiary robót i ślepe kosztorysy 

ofertowe dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 

Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze (np.: 

wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do 

sporządzenia kosztorysu. 

 Przedmiar i kosztorys należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym. 

8. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i  atrybutów 

punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, 

obiektów  inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń 

ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy.  

 

1.4. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlano - montażowych. 

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys 

inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1]. i 

ustawie [11]. 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 
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1. Wstęp: 

a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 

kosztorysowania, poziom cen), 

b) założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót 

3. Kosztorys 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa 

ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru, numer elementu 

rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 

jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Wykaz stawek i narzutów. 

Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych dla robót, 

materiałów, sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten służy do rozliczenia 

robót dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji. 

5. Zbiorczy kosztorys inwestorski. 

Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu 

rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 

odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość 

jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 

dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatybilnym z programem RODOS 

6. Harmonogram inwestorski. 

Harmonogram obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych w założonych etapach 

realizacyjnych. Harmonogram wykonywany jest w układzie miesięcznym. 

Harmonogram przedstawiony jest w formie graficznej (diagram). 

 

2. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

2.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

2.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW  oraz innych opracowań projektowych odbywać się 

będą z częstotliwością co 5 miesięcy w okresie wyznaczonym przez Realizatora umowy. 

 

3. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 6. Wykonawca wykona niżej wymienione opracowania projektowe w ilościach wymienionych w 

Zakresie rzeczowo – finansowym prac projektowych (dodatkowo 1 egzemplarz każdego z opracowań 

w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD ) 

1. PB wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
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wymaganymi przepisami szczególnymi 

2. Projekt wykonawczy 

3. Kosztorys inwestorski 

* Opracowania przekazane w wersji elektronicznej winny być oprócz formatu pdf. w następujących 

formatach danych (część rysunkowa - rysunki w formacie *.dwg lub *.dgn, część opisowa - format 

kompatybilny z MS Word, tabele, kosztorysy, przedmiary itp. - format kompatybilny z programem 

RODOS). 

 

4. PŁATNOŚCI 

4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

4.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami 

wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej, 

kosztorysu inwestorskiego obejmuje: 

1. analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

2. zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 

3. wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 

4. wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla 

potrzeb uzgodnień, 

5. wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, i PW, 

6. wykonanie sprawdzeń PB, PW i  i kosztorysów inwestorskich, 

7. wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, PW, kosztorysów 

inwestorskich, 

8. udział w naradach koordynacyjnych, 

9. wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, PW i Kosztorysu 

inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 

10. Wykonanie jednej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 3 lat od daty przekazania  

dokumentacji Zamawiającemu. 

 

 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1. Przepisy prawne i normy 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.  Prawo budowlane. 

      [1.1] (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego.  

      [1.2] Wg [1]  

      [1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

              w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  

              geodezyjnych obowiązujących w budownictwie . 
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      [1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych.  

       [1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie  

               warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

       [1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie  

               warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  

               usytuowanie. 

       [1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji  

               dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

               zdrowia. 

      [1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o  

              pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania  

              nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

      [2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

 [3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. 

[4,5] Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne. 

[6] Ustawa z dnia 09.06.2011r. prawo geologiczne i górnicze.  

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie projektów prac 

        geologicznych. 

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.12.2011r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologiczne i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. 

[7] Ustawa z dnia  28.09.1991r. o lasach. 

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

[9] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych . 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym . 

[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

          warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

          zarządzaniem   

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

          warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

          ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  

       zakresie dróg publicznych. 

[  ] Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

[  ] Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  

      ścieków. 

[  ] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 

[  ] Ustawa z dnia 17.05.1989 prawo geodezyjne i kartograficzne.  
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[ ] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska.  

[  ]  Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.  

[ ] Ustawa z dnia 21.03.1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej. 

[  ] Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje 

[13]  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 

[14]  Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[15]  Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa - 2000r. 

[16]  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998. 

[17]  Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:  

[18]  Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998. 

[19]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2]. 

[20]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2]. 

[21]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2]. 

[22]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 

[23]  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994. 

[24]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997. 

[25]  Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 

[26]  Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 

2005. 

[27]  Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 

[28]  Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w 

opracowaniu. 

[29]  Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, 

Warszawa 2000. 

[30] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń  konstrukcji stalowych. 

GDDP, Warszawa 1999. 
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 OPRACOWANIA PRAWNE (P – 20.10) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w punkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

      1. P-20.10 –  Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji   

      drogowej 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w 

innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do 

projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 

projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w, P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają 

być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt 

budowlany, Projekt wykonawczy. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 

odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania 

poszczególnych elementów: 

1. Analiza materiałów  wyjściowych,  materiałów  archiwalnych  i  warunków  oraz  odpowiednich 

opracowań projektowych, 

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
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3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 

4. Złożenie wniosku do właściwego organu, o ile Zamawiający wydał stosowne upoważnienie, 

5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do 

Zamawiającego. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 

Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i 

wydawniczej: 

1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. 

 Opracowanie powinno być oprawione w jednym tomie. 

 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 

techniczną. 

4.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy załączyć 

(wg art.11d ust.1 do 39 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych [2]): 

1) Mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie 

terenu; 

2) Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 

3) Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

4) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

5) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w 

art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane [1]; 

6) Pozwolenie, o którym mowa w 23 i 23a ustawy o obszarach morskich [3] jeżeli jest ono 

wymagane; 

7) W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 

zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1ustawy prawo budowlane 

[1], postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o 

którym mowa w art. 82 ust.2 ustawy prawo budowlane [1], projektowanych rozwiązań w 

zakresie: 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, 

ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 

morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 

publicznego; 
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8) opinie: 

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w  miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, 

d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do 

inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu  do wykonania 

obiektów obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia 

powodzią, 

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów 

Państwowych, 

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora w odniesieniu w odniesieniu do dóbr kultury 

chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej, 

h) innych organów wymaganych przepisami odrębnymi, 

9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 

 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich 

wymaganych opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym. 

Wykonawca złoży odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotową decyzję z 

upoważnienia Inwestora. 

 

5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

6. PŁATNOŚCI 

6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

6.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

drogowej obejmuje: 

1. analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

2. uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

3. wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 

4. wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 

5. wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 

6. wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

7. udział w spotkaniach i naradach, 

8. wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, 
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poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 

9. wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w 

wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.                 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

[1.7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 

[3]  Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 
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OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

 

 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG (P-30.10) 

    Skala 1:500 dla projektu wykonawczego oraz ewentualnie 1:200 dla pokazania szczegółowych 
rozwiązań w projekcie. 
    Zakres mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie 
problemu, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i inne elementy branżowe ( kolizje sieci i 
urządzeń ). 
     Osnowa pozioma – wymagane jest ustalenie i przyjęcie jednolitego układu osnowy dla całego 
odcinka przebudowy, najlepiej III klasy. Zaleca się zakładanie ewentualnych nowych punktów poza 
zakresem robót. 
    Osnowa wysokościowa – wykonać inwentaryzację sieci reperów, w miarę potrzeby zagęścić. 
Wszystkie repery zaadaptowane i nowe obliczyć i wyrównać w jednolitym układzie odniesienia. 
Lokalizację sieci reperów uzgodnić z Zamawiającym. 
   Wszystkie punkty sytuacji jak również projektowanych przekroi poprzecznych powinny być podane 
w układzie współrzędnych państwowych i uzyskane poprzez fizyczny pomiar w terenie a nie metodą 
skanowania. 
Występujące punkty osnowy poziomej i repery wysokościowe winny być naniesione na mapie. Wraz z 
opisami stanowią one integralną część projektu. 
     Granice własności według stanu prawnego – granice należy wnieść na mapę do celów 
projektowych na podstawie dokumentów pomiarowych znajdujących się w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone według stanu 
prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do wniesienia na mapę do celów projektowych, 
granice należy ustalić w trybie postępowania rozgraniczeniowego. 
      Mapa stanu władania – Wykonawca opracuje mapę stanu władania w skali 1:1000, 
odzwierciedlającą stan władania nieruchomościami w obszarze projektowania, spełniającą 
wymagania: 
      - treść mapy w zakresie ewidencji gruntów i budynków, 
      - przypisane do działek wykaz właścicieli i władających nieruchomości z podaniem adresów,   
         rejestru gruntów i księgi wieczystej, 
      - wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem cech punktu (EW-mapa)     
Powyższe mapy należy dostarczyć Zamawiającemu w postaci numerycznej na płcie CD w ilości 2 
egzemplarzy oraz dwóch potwierdzonych przez ODGiK  wyplotów. 
Mapa musi spełniać wymogi: 

­ Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –  kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 

­ Ogólne specyfikacje techniczne dotyczące prac geodezyjnych dla potrzeb drogownictwa: 
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DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ZWIĄZANA Z NABYWANIEM 

NIERUCHOMOŚCI I Z CZASOWYM KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMOŚCI (P-30.20)  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny 

przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i 

kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach 

technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości [15]. 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez 

Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym 

może mieć różną podstawę prawną: 

a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z władającym, 

b) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z 

nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy z 

władającym lub decyzji wojewody, 

c) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z 

nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości 

nabytej przez Zamawiającego (co może wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, 

Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował 

metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania 

określone w ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej 

Specyfikacji  technicznej  wymagania  Starosty  prowadzącego  Powiatowy  Ośrodek  

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację 

sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych 

przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, 

Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. Wszystkie elementy opracowania 

projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt 

budowlany, Projekt wykonawczy,  

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną 

powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania 

poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Przy 

wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 

Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w 

ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [15] i w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości 

4.4.1.  Prace przygotowawcze 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów 

poszczególnych branż. 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 

- uzyskaniem danych dotyczących osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników 
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opracowań jednostkowych itp., 

- pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości, 

- dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub 

innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości. 

4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

 określenia stanu i jakości mapy zasadniczej, 

 ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w 

zasobach ośrodka dokumentacji, 

 stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów 

geodezyjnej osnowy – jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, 

w oparciu o którą będzie wykonany pomiar. 

4.4.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

 ogólne rozeznanie w terenie, 

 odszukanie punktów istniejącej osnowy i ustalenie ich stanu technicznego, 

 sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 

 aktualizacje opisów topograficznych punktów, 

 wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy 

poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

 porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian. 

 

 

4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją 

wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 

właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 

Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze 

wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. 

Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych 

do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy 

instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i 

wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady 

stabilizacji punktów”. Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 

4.4.1.6. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez 

Wykonawcę, w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu, w załączniku mapowym oraz w formie 

wykazu współrzędnych. 

Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie 

wykonania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonać 

ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi są 

granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie 

postępowania: 
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 rozgraniczeniowego, 

 podziałowego, 

 scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 

 innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą 

własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 

 sądowego, 

 dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2]. 

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy 

przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości – zgodnie z art. 26 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami i § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1]. Dla gruntów pokrytych 

wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy 

[14]. 

Wszelkie rozbieżności między zapisami w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych należy 

sprostować przed wykonaniem projektów podziałów. 

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy 

należy zachować następującą kolejność prac: 

1) analityczne   opracowanie   projektu   podziału   (w   tym   współrzędne   punktów   

granicznych   i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę, 

2) uzgodnienie projektu podziału z Kierownikiem Projektu, 

3) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie 

nowych punktów granicznych za pomocą palików. 

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i 

nowo wydzielanych działek gruntu oraz działek sąsiednich. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ciek podstawowy dzieli drogę na dwie działki, a cieki 

niższych rzędów są dzielone przez drogę. Przed projektowaniem podziałów należy z 

właściwymi organami uzgodnić, które wody przecinające teren inwestycji stanowią cieki 

podstawowe, szczegółowe, itd. tak aby uniknąć niezgodnego z przepisami dzielenia działek. 

4.4.2.    Prace polowe 

4.4.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione i pomierzone zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przyjęte granice podziału 

nieruchomości mają być wyniesione w teren. 

Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół – zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół 

– zgodnie z instrukcją [16]. 

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości 

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne 

projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością 

szczegółów I grupy dokładnościowej. 

4.4.3.    Prace kameralne i terenowe 

4.4.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych 

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do: 

 sprawdzenia i ew. korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych 

nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego, 
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 sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z 

dokładnością do 1 m2, 

 uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów 

projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne, 

 sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z 

ostatecznie projektowanym podziałem (w przypadku dużych ilości działek {>30} 

dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym po kilka działek na mapie), 

 sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego, 

 skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującej dane 

zgodnie z rozporządzeniem [3.1] – poszczególne druki w operacie mają być zgodne z 

instrukcją [17]. 

4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady 

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

 akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

 dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego, 

 dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka 

dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie 

operatu, zgodnie z rozporządzeniem [3.1]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację tę należy, przed ich oddaniem, okazać 

Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości 

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do 

utrwalenia punktów granicznych pasa drogowego i dokonania wpisów w księdze wieczystej 

oraz w katastrze nieruchomości. 

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie 

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych 

projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, 

zgodnie z rozporządzeniem [3.1] – po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii 

podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej 

niż 200m. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych 

właścicielom nieruchomości – zgodnie z instrukcją [16]. 

4.4.3.5. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej stałego korzystania z 

nieruchomości 

1) mapy z projektami podziałów oddzielne dla każdej dzielonej działki przyjęte do zasobu 

geodezyjnego i mapa zbiorcza z projektami podziałów wraz z wykazem zmian 

gruntowych lub rejestrem pomiarowym, 

2) baza działek w formacie dxf oraz plik tekstowy ze współrzędnymi ograniczników, 
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3) wyciągi z wykazów zmian gruntowych 

4) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 

5) wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły 

własności wszystkich nieruchomości w projektowanym pasie drogowym, aktualne odpisy 

ksiąg wieczystych (KW) lub zbioru dokumentów (ZD) oraz w przypadku braku KW i ZD 

kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do nieruchomości 

6) kopie protokołów granicznych, szkice przebiegu granic-szkice polowe, wykaz 

współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa 

drogowego znakami granicznymi). 

4.4.3.6. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania z 

nieruchomości 

1) mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, 

przeznaczonego do czasowego zajęcia, 

2) wypisy z rejestru gruntów, 

3) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 

4) wyniki  przeprowadzonych  badań  KW,  ZD  lub  kopie  dokumentów  potwierdzających  

tytuły własności do nieruchomości. 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowania projektowego odbywać się będą z 

częstotliwością co 5 miesięcy, w okresie wyznaczonym przez Realizatora umowy. 

 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Zakresie rzeczowo – finansowym prac projektowych. 

Rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanych ilości. Podana ilość działek w poz. 4 Zakresu 

rzeczowo-finansowego - Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości wraz 

ze stabilizacją nowych granic w terenie (działki po podziale przejmowane pod drogę) jest 

wartością szacunkową. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z 

nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (zatwierdzoną 

decyzją ZRID), w terminie nie późniejszym jak w umowie, za wyjątkiem stabilizacji nowych 

granic w terenie, którą należy dokonać po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

 

8. PŁATNOŚCI 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 
miejscowość Brzózki” 

 
Strona 76 z 92 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości obejmuje: 

 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

 pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

 wykonanie projektów podziałów, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości do 

wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz map 

związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości (w tym wszystkie prace kameralne i 

terenowe objęte Specyfikacja techniczną), 

 wykonanie stabilizacji granic w terenie, 

 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową 

 udział w spotkaniach i naradach, 

 dostarczenie dokumentacji dla wszystkich działek objętych opracowaniem do dokonanie 

wpisów działek do KW, 

 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w 

wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

 

8.3. Sposób płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie.  

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznym,   jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 [3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami  

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości.  

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego.  

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.  

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.    
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[5.1] Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji  oraz   Ministra Rolnictwa  i  

Gospodarki  żywnościowej   z  dnia  14  kwietnia  1999  r.  w  sprawie rozgraniczania nieruchomości  

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej.  

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z   dnia 16 lipca 2001r.  w  

sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 

udostępnianie tych baz.  

6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.  

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia 

ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.  

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".  

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych.  

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  

[14] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne.  

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[15] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: [15.1] GG-00.00.00. – 

Wymagania ogólne. 

[15.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  

[15.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami 

geodezyjnymi.  

[15.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,  

[15.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie 

gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej.  

[15.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 

[15.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[15.8] GG-00.21.05.  –   Opracowanie   dokumentacji   formalno-prawnej   niezbędnej   w   celu 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

[16] Instrukcja techniczna G5 Ewidencja gruntów i budynków. GUGi 
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DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA NIEZBĘDNA DLA CELU NABYWANIA 

NIERUCHOMOŚCI I NABYWANIA PRAW DO CZASOWEGO KORZYSTANIA Z 

NIERUCHOMOŚCI (P-30.30) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.30 – Dokumentacja formalno-

prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego 

korzystania z nieruchomości, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach 

technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości [14]. 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez 

Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z 

władającym może mieć różną podstawę prawną: 

a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy Zamawiającego 

z władającym, 

b) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z 

nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy 

Zamawiającego z władającym lub decyzji wojewody, o której mowa w ustawie [12] art. 30. 

c) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z 

nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej 

przez Zamawiającego i przekazanej właścicielowi infrastruktury technicznej (co może 

wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.3. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości) – nabywanie prawa 

własności na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, 

Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
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3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował 

metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania 

określone w ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej 

Specyfikacji technicznej wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację 

sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych 

przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, 

Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są P-10.30 – Projekt 

budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 

powinno odbywać z zachowaniem wymagań dotyczących kolejności wykonania 

poszczególnych elementów opracowań projektowych zawartych w pkcie 4. niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Przy 

wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 

Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w 

ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji 

technicznej. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji 

formalnoprawnej niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do 

czasowego korzystania z nieruchomości 

Koszty odszkodowań za nabyte nieruchomości ponosi Zamawiający. 

4.4.1. Prace przygotowawcze 
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Do obowiązków Wykonawcy należą nw. prace przygotowawcze do nabycia nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego. 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji polega na skompletowaniu wszystkich 

dokumentów związanych z daną nieruchomością, w tym również związanych z oceną 

(badaniem) jej stanu prawnego. 

Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją i jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub 

zaktualizować, tak, aby posiadał: 

1) aktualne pełne odpisy z KW lub ZD, 

2) aktualne wypisy z katastru nieruchomości, 

3) informacje o dzierżawie oraz czy nieruchomości nie są obciążone. 

Jeżeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, że: 

1) założona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) – występuje do 

właściwego terytorialnie sądu rejonowego o wydanie pełnych odpisów z KW lub 

zaświadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów, 

2) brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada 

aktualne i prawomocne dokumenty własności, takie jak akt własności ziemi, akt 

notarialny, postanowienia sądowe o spadku lub nabyciu prawa własności przez 

zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. – Wykonawca występuje do 

właściwego terytorialnie sądu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że 

nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór 

dokumentów. Dla nieruchomości tej należy uzyskać aktualny wypis z katastru 

nieruchomości stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje się nieruchomość, 

Ponadto Wykonawca będzie gromadził informację w sprawie możliwych do nabycia 

nieruchomości i lokali pod bazy budowy lub na zamianę (informacje z gminy, agencji 

nieruchomości, internetu, ogłoszeń, itd.). 

4.4.1.3. Sporządzenie wykazu nieruchomości nabywanych 

Po zebraniu materiałów i zakończeniu badania stanu prawnego nieruchomości nabywanych 

pod projektowane pasy drogowe należy sporządzić wykaz tych nieruchomości oraz mapę 

stanu władania.. 

Mapa stanu władania powinna zawierać treść mapy ewidencji gruntów (uwzględniająca nowe 

podziały) uzupełnioną o nazwiska i nazwy właścicieli i władających oraz numery ksiąg 

wieczystych. 

W wykazie tym powinny się znaleźć wszystkie informacje związane z nabywaną 

nieruchomością i niezbędne przy jej nabywaniu tj.: 

- dane identyfikujące właściciela (oraz inne niezbędne dane), 

- numery KW (ZD) lub inne dokumenty własnościowe, 

- numery działek i ich powierzchnie oraz powierzchnie przeznaczone do czasowego zajęcia, 

- planowany sposób nabycia praw do nieruchomości. 

Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował wykaz nieruchomości nabywanych i zaznaczał w nim 

aktualny stan nabywania. 
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4.4.2.  Kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości oraz do czasowego zajęcia 

nieruchomości 

4.4.2.1. Informacje ogólne 

Do obowiązków Wykonawcy należą kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

Nieruchomości mogą być obciążone na rzecz innych niż właściciel osób lub jednostek 

organizacyjnych prawami: użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, służebności, 

użytkowania, dzierżawy, najmu lub użyczenia. 

W zależności od powyższego, Wykonawca powinien skompletować odpowiednią 

dokumentację do nabycia tych nieruchomości. 

Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania praw do nieruchomości mają spełniać 

wymagania Zamawiającego. 

4.4.4.    Nabywanie nieruchomości 

4.4.4.1. Zawarcie umów na czasowe korzystanie z nieruchomości 

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zajęcie nieruchomości w 

celu ułożenia urządzeń infrastruktury, Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały 

potrzebne do wniosku o wydanie przez wojewodę decyzji, o której mowa w pkcie 1.3.2. b). 

4.4.4.2. Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z nabywania gruntów 

niezbędnych do stałego korzystania z nieruchomości: 

1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów. 

2. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z mapą podziału nieruchomości 

i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym. 

3. Wykaz nieruchomości nabytych pod drogę. 

4. Dla każdej nieruchomości zamieszczonej w wyżej wymienionym wykazie (w oddzielnych 

obwolutach, oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować 

następujące dokumenty: 

 wypis z rejestru gruntów, 

 korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 

 

4.4.4.3. Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z pozyskania gruntów niezbędnych 

do czasowego korzystania z nieruchomości 

1. Sprawozdanie techniczne z pozyskania gruntów. 

2. Wykaz pozyskanych nieruchomości oraz mapa ewidencyjna zawierająca wyróżnione za 

pomocą kolorów nabyte działki i ich numery oraz sposób nabycia praw do nieruchomości (dla 

nieruchomości z tytułu ograniczenia w użytkowaniu za odszkodowaniem. 

3.  Dla każdej nieruchomości zamieszczonej w wyżej wymienionym wykazie (w oddzielnych 

obwolutach, oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować 

następujące dokumenty: 

 odpis KW, ZD, 

 wypis z rejestru gruntów, 

 korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 

 dokumenty potwierdzające podstawę do zajęcia nieruchomości. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
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5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Zakresie rzeczowo - finansowym  projektowych; 

rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanych ilości. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną 

z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w terminie nie 

późniejszym jak w umowie, za wyjątkiem stabilizacji nowych granic w terenie, którą należy 

dokonać po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej dla celu nabywania 

nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości obejmuje: 

1) analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 

3) korespondencja z właścicielami, użytkownikami wieczystymi, zarządcami nieruchomości - 

oferty, 

4) wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową 

5) udział w spotkaniach i naradach, 

6) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w 

wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie.  
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[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.  

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami  

[3.1] Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7.12.2004  r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości.  

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego.  

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.  

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

[5.1] Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji  oraz   Ministra 

Rolnictwa  i  Gospodarki  żywnościowej   z  dnia  14  kwietnia  1999  r.  w  sprawie rozgraniczania 

nieruchomości  

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej.  

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 200 r.  w  

sprawie  zgłaszania prac  geodezyjnych  i  kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 

udostępnianie tych baz.  

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.  

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia 

ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.  

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".  

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych.  

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:  

[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  

[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami 

geodezyjnymi. 

[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,  

[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie 
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gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 

[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 

[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[14.8] GG-00.21.05.   –   Opracowanie   dokumentacji   formalno-prawnej   niezbędnej   w   celu 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 
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OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE  

 

OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH (P-40.00) 

 

 

          Wszelkie materiały geotechniczne pod obiekty budowlane oraz badania laboratoryjno - 

terenowe (np. badania ugięć sprężystych nawierzchni oraz konstrukcji nawierzchni) wykona 

Wykonawca we własnym zakresie w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

 
 
 

OPRACOWANIA EKOLOGICZNE 

 

MATERIAŁY WYMAGANE DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (P – 50.00) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkt 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza ST stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

opracowań projektowych dotyczących materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które należy wykonać w 

ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” wraz z uzyskaniem decyzji. 

 

Opracowanie ma być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo 

ochrony środowiska  z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Ustawę z dnia 03.10.2008r. o 

udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2008r. Nr 199 poz.1227; 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie ustaleń zawartych w raporcie o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na 

środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Wynik analizy porealizacyjnej 

stanowi podstawę do: 

 podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych, 

 wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania. 

1.3.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych 
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oddziaływań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia 

1.3.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 

przedsięwzięcia. 

1.3.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji 

przedsięwzięcia, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzonych przez realizującego 

przedsięwzięcie. 

1.3.5. Oddziaływanie na środowisko - każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 

działalnością. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez 

to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

1.3.6. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w 

szczególności: 

 weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 

 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

1.3.7. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac 

nad oceną oddziaływania na środowisko przedkładana do wydania decyzji wymagającej 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

1.3.8. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji 

poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi 

przedsięwzięcia, rodzajom postępowania oraz dokładności posiadanych danych 

1.3.9. NATURA 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 

Europejskiej, w skład której wchodzą: 

 obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO 

 specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO 

1.3.10.  Obszar Natura 2000 – rozumie się przez to obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz proponowane obszary mające 

znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 

3 pkt 1 ustawy [11] 

1.3.11.  Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to 

ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ograniczoną do badania 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;  

1.3.12. Konsultacje społeczne - wszelkie dostępne środki i techniki pozwalające na udział 

społeczności lokalnych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

1.3.13.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1.  Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

3.2.  Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3.  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie 

stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające 

charakterowi przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności 

uzyskanych danych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 

projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1.  Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie 

elementy opracowania mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących 

etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich 

opracowań projektowych, 

2. Wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz, 

3. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego 

4. Uzyskanie wymaganych opinii i/lub decyzji, 

5. Przekazanie opracowań Zamawiającemu. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 

techniczną. 

4.4.1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Raport powinien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach. 

Poniżej przedstawiono ramową zawartość raportu: 
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać fazy realizacji, 

eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia i spełniać następujące wymagania: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i 

eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia, 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska 

objętych ochroną na podstawie ustawy[4]; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia; 

         5) opis analizowanych wariantów, w tym: 

                a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 

                b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 

również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a – d, 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko średnio i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystania zasobów środowiska, 

c) emisji, 

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę, 

         9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację         

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru 

 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

   a) określenie założeń do: 
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- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych, 

- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 

planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności zabytków 

archeologicznych, w sąsiedztwie lub  w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia; 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 

ustawy Prawo ochrony środowiska, 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania rozumieniu ustawy[1] oraz określenie granic takiego obszaru, 

ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich, 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej, 

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i 

szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

      15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie 

jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport, 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do 

każdego elementu raportu; 

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

 

Ponadto Raport powinien zawierać wskazanie ewentualnej konieczności budowy przejść dla zwierząt, 

z podaniem propozycji ich rodzajów i wymiarów – w zależności od występujących gatunków fauny, 

wynikającej z opinii: nadleśnictw, kół łowieckich, pozarządowych organizacji ekologicznych i wizji 

terenowych. 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma być przeprowadzona z udziałem społeczeństwa 

(konsultacje społeczne). Konsultacje społeczne mają stanowić oddzielny rozdział raportu. Wykonawca 

zobowiązany jest do archiwizowania wszelkiej korespondencji i innych dowodów przeprowadzenia 

konsultacji ze społeczeństwem. 

Raport wykonany zgodnie z podanym wyżej zakresem jest obligatoryjnym elementem wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, której 

wydanie następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z późn. zm.. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia składany jest Wojewodzie przez 

Zamawiającego. 
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Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia należy dołączyć: 

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o 

ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjna przedsięwzięcia; 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko– 

kartę informacyjna przedsięwzięcia; 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.72 ust. 1 pkt 4 lub 5 

ustawy[11], prowadzonych granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 

nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy,- mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną 

w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy 

wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;  

5) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

 

Niezbędnym uzupełnieniem tego wniosku są uzgodnienia z: 

 ministrem właściwym do spraw środowiska, 

 wojewódzkim /. powiatowym inspektorem sanitarnym, 

 w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – 

wojewodą,  

oraz w razie potrzeby opinie: 

 dyrektora urzędu morskiego, 

 regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 

 dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 

 wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

 państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  

Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów 

wymagane odrębnymi przepisami. Wykonawca powinien brać udział w uzyskaniu przez 

Zamawiającego ww. opinii. 

W ramach opracowania Wykonawca będzie prowadził, w porozumieniu z Zamawiającym konsultacje 

społeczne, w tym również z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (o ile zgłoszą się jako strona 

w postępowaniu). 

4.4.2. Mapy 

1. Opracowanie należy sporządzić na mapie ewidencji gruntów w skali 1:5000 

poświadczonej przez właściwe Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. 

2. Zakres mapy powinien zawierać teren objęty wnioskiem oraz obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie. 

3. Mapę należy opracować w formie numerycznej mapy wektorowej na podstawie baz 

działek i użytków pobranych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, a w razie ich braku na podstawie wektoryzacji rastrów map 

ewidencyjnych. 
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4. Mapę należy uzupełnić o informacje zawarte w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie wyrysów pobranych z właściwych 

Urzędów Gmin. 

5. W razie potrzeby mapa może zostać uzupełniona o rastry map topograficznych oraz 

ortofotomapę lub dane z mapy zasadniczej. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przegląd opracowań projektowych 

6. Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań ekologicznych odbywać się będą z 

częstotliwością co 5 miesięcy, w okresie wyznaczonym przez. Realizatora umowy. 

 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe obejmujące materiały wymagane do wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – w 

formie papierowej i elektronicznej (raport – format doc, mapy – format dwg lub dgn) w terminach 

wykonania opracowań projektowych w okresie obowiązywania umowy. 

 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmuje: 

 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

 zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 

 wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania 

projektowego, 

 wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb 

uzgodnień, 

 wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego 

 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową 

 udział w spotkaniach i naradach, 

 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w 

wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 

  wykonanie prezentacji opracowania projektowego. 

 



 

 
 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji pn:” Przebudowa drogi woj. nr 114 przejście przez 
miejscowość Brzózki” 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska. 

[2] Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne. 

[3] Ustawa z dnia 09.0.2011r. prawo geologiczne i górnicze.  

[4] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.11.2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000. 

[6] Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[7] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r. 

[8] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[9] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 

[10] Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List” – Warszawa 2004 

[11] Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

 

      

 


