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Zamawiający:  

GMINA NOWE WARPNO 

pl. Zwycięstwa 1 

72-022 Nowe Warpno 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia:  

„Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza 
infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej” 

na działkach o numerach 953/6, 953/1, 976/3, 947 

 
Kod zamówienia wg CPV:  
 
Dział robót - 45000000-7 Roboty budowlane 

- 74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, 
inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne 

Grupa robót - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-4 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, 
budowy i podobne  

Klasy robót   - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  - 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 
  - 45220000-2 Roboty inżynieryjne i budowlane 

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu 

- 74230000-0 Usługi inżynieryjne  
- 74240000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne  
- 74260000-9 Usługi związane z budownictwem  
- 74270000-2 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  

Kategorie robót - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=74000000-9,74200000-1
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&amp;parentList=74000000-9,74200000-1
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=74000000-9,74200000-1,74230000-0
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=74000000-9,74200000-1
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=74000000-9,74200000-1,74260000-9
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=74000000-9,74200000-1,74270000-2
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  - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  - 45113000-2 Roboty na placu budowy 
  - 45121000-1 Próbne wiercenia 

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii 
elektroenergetycznych 

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

- 45236000-0 Wyrównywanie terenu 
- 74231000-7 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
- 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
- 74233000-1 Różne usługi inżynieryjne. 
- 74261000-6 Usługi badania terenu 
- 74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego 
- 74263000-0 Doradcze usługi budowlane 
- 74272000-6 Usługi badania podłoża 
- 74274000-0 Usługi sporządzania map 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor  opracowania:   inż. Marek Kurdyła 
ul. Grafitowa 17/6;  
72 – 006 Mierzyn 
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http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=74000000-9,74200000-1,74230000-0,74231000-7
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Przygotowanie terenu budowy 

2. Architektura 

3. Konstrukcja 

4. Sieci zewnętrzne i przyłącza 

5. Pozostałe standardy wykończenia, wyposażenia wioski żeglarskiej i toalet 

publicznych 

6. Wykończenie 

7. Zagospodarowanie terenu 

 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

4. Badania gruntowo - wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektu 

5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

6. Inwentaryzacja zieleni 
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7. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

9. Dokumentacja obiektów budowlanych 

10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci wodociągowych , 

kanalizacyjnych , energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych  

11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektem 

 
IV. INFORMACJA O WŁASCICIELACH ( ZARZĄDCACH ) INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

1. Wodociągi i kanalizacja sanitarna 

2. Sieci elektroenergetyczne 

3. Sieci teletechniczne: 

4. Droga gminna 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy dotyczy zaprojektowania i wykonania robót 

„Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza 
infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej” 

Teren pod planowaną inwestycję obejmuje działki o numerach 953/6, 976/3, 947 

stanowiące własność Gminy Nowe Warpno oraz działkę numer 953/1 stanowiącą 

własność Starostwa Powiatowego w Policach, która jest brzegowym pasem 

technicznym Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

Powierzchnia całkowita działek 

Działka nr 953/6  -  19 397m2 

Działka nr 953/1  -  89 432m2 pas techniczny 

Działka nr 976/3  -   17 081 m2 

Działka nr 947  -   1 479 m2 

Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem projektu budowlanego dla 
„Modernizacji przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza 
infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej” 
obejmuje: 

a) Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji ciągu pieszego z najazdem dla 

niepełnosprawnych do linii brzegowej, wejściem dla pieszych, wejściami na 

promenadę z części miejskiej i przebiegu ciągu pieszego promenady, 

dwóch toalet publicznych, wioski żeglarskiej, dróg dojazdowych z 

miejscami czasowego postoju. 
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b) Projekt budowlano-wykonawczy i rozmieszczenie na przebiegu promenady 

tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, zieleń i nasadzenia) 

c) Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania wioski żeglarskiej na 

działce nr 976/3 oraz 947 (w wyznaczonym zakresie) z ujęciem drogi 

dojazdowej do parku, chodników i placu z małą architekturą.  

d) Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej zawierający: 

oświetlenie terenu, ciągu pieszego, wioski żeglarskiej, promenady i toalet 

publicznych. 

e) Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej zawierający: 

wewnętrzne i zewnętrzne instalacje toalet publicznych. 

f) Uzgodnienia projektu z Urzędem Morskim, z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków, Dyrektorem Regionalnym Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, Gminą Nowe Warpno 

g) Uzgodnienia z ZUD-em 

h) Uzgodnienie z ZGK w Nowym Warpnie  

i) Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z o.o. 

j) Uzyskanie pozwolenia na budowę w Zachodniopomorskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Szczecinie działka nr 953/1 i Starostwie Powiatowym w 

Policach działki nr 953/6, 976/3, 947 

 

 

Wykonanie projektów w poszczególnych branżach przez uprawnionych projektantów 

posiadających stosowne uprawnienia budowlane. 

 

UWAGA: Wykonawca wykona wszystkie (także nie wymienione wyżej) opracowania, 

które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem 

uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych 

jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. 

 

Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem robót budowlanych 
zadania pn. „Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie 
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zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej” 
w Nowym Warpnie obejmuje następujące elementy: 

a) Niwelacja terenu na działce nr 953/6, 976/3, 947 (w wyznaczonym 

zakresie) oraz wokół projektowanej promenady wraz z wycinką krzewów i 

drzew, usunięciem karczy, obsypanie czarnoziemem wraz z posianiem 

trawy 

b) Formowanie nasypu pod promenadę biegnącą wzdłuż promenady – od 

strony zabudowań humus – czarnoziem z posianą trawą 

c) Na działce 976/3 ułożyć geowuklinę na drogach dojazdowych i ciągach 

pieszych oraz na innych ciągach łączących się z nowo budowanymi 

drogami w obrębie danej inwestycji. 

d) Rozwiązać problem odwodnienia u zbiegu ul. Mylnej i ul. Żeromskiego w 

sposób optymalny ekonomicznie i technologicznie. 

e) Na działce 947 rozebrać budynek komunalny obecnie przeznaczony na 

garaże wraz z utylizacją i wywiezieniem odpadów 

f) Należy wykonać projekt organizacji ruchu pieszego i kołowego wraz z 

oznakowaniem. Projekt należy uzgodnić z inwestorem 

g) Budowa promenady ciąg pieszy: od ulicy Reymonta i dalej 500 m zgodnie 

z załączoną koncepcją. W projektowany układ pieszy promenady 

wkomponować plansze edukacyjne dotyczące Szlaków Żeglarskich. w 

ilości 15 sztuk o wymiarach wys. 1,0m, szer. 2,0m, na wysokości 1,1m od 

poziomu promenady. 

h) Wejście na promenadę i zejście o szerokości 5,0m z przystosowaniem dla 

osób niepełnosprawnych – wejścia będą umiejscowione:  

· z ul. Jeziornej 

· pomiędzy ulicami Żeromskiego a Mylną 

· na wysokości wioski żeglarskiej 

· przy styku parku z ul. Wiejską 

i) Budowa ciągu pieszego na wysokości do 2,0m od poziomu promenady 

wykonanego o konstrukcji – materiał z mieszanych tworzyw sztucznych, 

którego głównymi składnikami są polietylen PE i polipropylen PP, podłoga 
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z deski ryflowanej z tworzywa sztucznego z małą architekturą (ławki, 

kosze na śmieci, latarnie), wraz z najazdem dla osób niepełnosprawnych 

oraz wejściem dla pieszych o łącznej szerokości 6,0m. Ciąg pieszy 

łączący się z linią brzegową winien mieć kształt kwadratu o wymiarach 

15x15 metrów gdzie należy umiejscowić ławki. Balustrady ochronne ze 

stali nierdzewnej niklowanej o wysokiej zawartości niklu wykonać zgodnie 

z koncepcją i obowiązującymi przepisami. 

j) Budowa zagospodarowania działki nr 976/3, 947 – wioski żeglarskiej na 

której będą umiejscowione 4 altany o wymiarach szer. 4,0m, wys. 2,5m, dł. 

6,0m, kryte dachówką ceramiczną, szkliwioną, zakładkową, dach 4 

spadowy o kącie nachylenia dachu min. 30 stopni z okapami 80cm. 

Balustrady ochronne ze stali nierdzewnej niklowanej o wysokiej zawartości 

niklu wykonać zgodnie z koncepcją i obowiązującymi przepisami. Ściany 

zewnętrzne należy wykonać z drewna iglastego (modrzew syberyjski) w 

konstrukcji 3 ściany zabudowane do wysokości 1,0m, 1 ściana tylna 

szerokości 6,0m pełna. Wewnątrz altan podłoga z drewna ryflowanego z 

umiejscowionym stołem o szerokości 1,2m i długości 4,0m, wzdłuż stołu 

umiejscowione ławy do siedzenia o szerokości 45 cm wraz z oparciami 

(stół i ławy zamontowane na stałe wykonane z drewna (modrzew 

syberyjski) o gr. 50mm). Dodatkowo wykonać zadaszone miejsce do 

grillowania wraz z siedziskami w kształcie koła o średnicy 6,0m Ściany 

zewnętrzne wykonane z drewna i zabudowane do wysokości 1,0m, jedno 

wejście do altany. Ponadto należy wykonać atlas świata, kula odlewana z 

tworzywa sztucznego – przezroczysta z zalaną mapą świata o średnicy 

1,5 m zamontowana na podstawie betonowej o wys. 0,7m obłożonej 

klinkierem, stopnice z płyt granitowych. Na działce umiejscowić zabawki 

dla dzieci typu konik, mały statek, słonik lokomotywa z wagonami, 

huśtawka podwójna, zjeżdżalnia. Zabawki dla dzieci winny być wykonane 

z tworzywa sztucznego, atestowanego. Podłoże pod zabawkami 

zabezpieczyć matami gumowymi. Całość połączyć układem dróg pieszych 

wykonanych z kostki typ granit nova lub równoważnej. Kolor uzgodnić z 

inwestorem. 
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k) W wiosce żeglarskiej należy umiejscowić ścianę z granitu (kolor do 

uzgodnienia z inwestorem) o szer. 10,0m, wys. 3,0m, gr 0,3m na której 

należy poprzez wygrawerowanie nanieść informację dot. historii Żeglarzy. 

Treść uzgodnić z inwestorem 

l) Droga dojazdową i miejsca czasowego postoju wykonać z kostki 

betonowej kolorowej typ starobruk uzgodnionej z inwestorem na etapie 

realizacji zadań projektu budowlanego. 

m) Budowa toalet publicznych z wewnętrzną i zewnętrzną niezbędną 

infrastrukturą techniczną umieszczoną na działce nr 947 i 953/6 zgodnie z 

koncepcją wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz z dostępem 

osób niepełnosprawnych/ 

n) Budowa sieci energetycznej oświetlenia promenady (wbudowanej w 

konstrukcję promenady), punktów widokowych oraz wewnętrzne i  

zewnętrzne instalacje elektryczne wioski żeglarskiej.  

o) Elementy małej architektury typu kosze, ławki, lampy oświetleniowe 

wyglądem winny nawiązywać do elementów małej architektury 

zamontowanej na istniejącej promenadzie, wykonanej w etapie I. 

p) Wykonanie instalacji monitoringu składającej się z 12 kamer D/N, o 

wysokiej rozdzielczości (full HD) w podgrzewanych obudowach 

całorocznych,. System monitoringu należy zintegrować z systemem kamer 

zainstalowanych w Nowym Warpnie. System monitoringu winien 

obejmować cały zakres przedmiotowego zadania oraz wykonywać ciągły 

zapis zdarzeń z ostatnich 7 dób. Punkty posadowienia kamer uzgodnić z 

inwestorem. 

q) Przewidywane powierzchnie pod poszczególne elementy  
zagospodarowania wyniosą (wartości orientacyjne): 

· drogi dojazdowe: 
- lokalizacja pomiędzy ulicą Jeziorną, Żeromskiego, Mylną 

oraz ulicą Wiejską, 
- długość ok. 424 mb. 
- powierzchnia ok. 910 m2, 

· długość promenady  
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- 553 mb, 

· ciągi spacerowe  
- ok. 1953 m2, 

· miejsca czasowego postoju 
- ilość miejsc – 61, 
- powierzchnia  ok. 762 m2, 

· dojście do wioski i wioska żeglarska   
- powierzchnia z kostki ok. 1207 m2, 

· zieleń niska i wysoka  
- ok. 5 500 m2,  

· Całość inwestycji zajmie powierzchnię ok. 10 707 m2. 
 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyznaczone w 

załączonej koncepcji do programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami 

szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokładnej dokumentacji 

projektowej. Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być 

zinwentaryzowane na dostępnych mapach geodezyjnych. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz zmiany ilościowe wynikające z projektu 

wykonawczego wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe lub zamówienia 

dodatkowe. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia 

uzupełniającego. 

 

Po stronie Zamawiającego pozostają następujące dokumenty: 

a) Decyzja o warunkach zabudowy załącznik A do PFU 

b) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach załącznik B do PFU 

c) Koncepcja zagospodarowania terenu załącznik C do PFU  

d) Inwentaryzacja zieleni załącznik D do PFU 
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji leży w ścisłej i pośredniej strefie konserwatorskiej, uzgodnienia 

pozostają po stronie Wykonawcy, podobnie jak uzgodnienia z Urzędem Morskim 

odnośnie przebiegu i konstrukcji promenady w granicy pasa technicznego oraz 

uzgodnienia projektu w zakresie ochrony środowiska przy znaczących odstępstwach 

od wydanej decyzji w sprawie OOŚ. 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zakres promenady wejdą: 

® Wjazdy, przejścia na promenadę od strony miejskiej 

® Promenada (ciąg pieszy) o szerokości 3,0 m. (elementy montowane w  

pełnym wymiarze bez sztukowania), usytuowana na wysokości 20 cm od 

poziomu wału, na palach, deskach oraz profilach wykonanych - materiał z 

mieszanych tworzyw sztucznych, którego głównymi składnikami są polietylen 

(PE) i polipropylen (PP), podłoga z deski ryflowanej z tworzywa sztucznego. 

® Tablice edukacyjne dotyczące Szlaków Żeglarskich wkomponowane w 

projektowany układ pieszy promenady.  

® Toalety publiczne – dwie sztuki podwójne. 

® System monitoringu 

® Zagospodarowanie działki nr 976/3, 947 – wioski żeglarskiej na której będą 

umiejscowione 4 altany o wymiarach szer. 4,0m, wys. 2,5m, dł. 6,0m, kryte 

dachówką ceramiczną, szkliwioną, zakładkową, dach 4 spadowy o kącie 

nachylenia dachu min. 30 stopni z okapami 80cm. wraz z odprowadzeniem 

wód opadowych do studzienek chłonnych. Ściany zewnętrzne należy wykonać 

z drewna iglastego (modrzew syberyjski) w konstrukcji 3 ściany zabudowane 

do wysokości 1,0m, 1 ściana tylna szerokości 6,0m pełna. Wewnątrz altan 

podłoga z drewna ryflowanego z umiejscowionym stołem o szerokości 1,2m i 

długości 4,0m, wzdłuż stołu umiejscowione ławy do siedzenia o szerokości 45 

cm wraz z oparciami (stół i ławy zamontowane na stałe wykonane z drewna 

(modrzew syberyjski) o gr. 50mm). Dodatkowo wykonać zadaszone miejsce 
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do grillowania wraz z siedziskami w kształcie koła o średnicy 6,0m Ściany 

zewnętrzne wykonane z drewna i zabudowane do wysokości 1,0m, jedno 

wejście do altany. Ponadto należy wykonać atlas świata, kula odlewana z 

tworzywa sztucznego – przezroczysta z zalaną mapą świata o średnicy 1,5 m 

zamontowana na podstawie betonowej o wys. 0,7m  obłożonej klinkierem, 

stopnice z płyt granitowych. Na działce umiejscowić zabawki dla dzieci typu 

konik, mały statek, słonik lokomotywa z wagonami, huśtawka podwójna, 

zjeżdżalnia. Zabawki dla dzieci winny być wykonane z tworzywa sztucznego, 

atestowanego. Podłoże pod zabawkami zabezpieczyć matami gumowymi. 

Całość połączyć układem dróg pieszych wykonanych z kostki typ granit nova 

lub równoważnej. Kolor uzgodnić z inwestorem. 

® Ciąg pieszy na wysokości do 2,0m od poziomu promenady do linii wody o 

kształcie kwadratu o wymiarach 15x15 metrów gdzie należy umiejscowić ławki 

zgodnie z koncepcją. Balustrady ochronne ze stali nierdzewnej niklowanej o 

wysokiej zawartości niklu wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami.. 

® Wejście/zejście na promenadę o szerokości ok. 5,0 m z przystosowaniem dla 

osób niepełnosprawnych 

® Wykonanie małej architektury oraz dróg dojazdowych i miejsc czasowego 

postoju. 

® Ściana z granitu o szer. 10,0m, wys. 3,0m, gr 0,3m 

 

Przy budowie promenady należy zastosować nowoczesne metody zapewniające 

wysokie bezpieczeństwo z godnie z obowiązującymi przepisami. Parametry 

planowanej inwestycji, tj. powierzchnie zabudowy, kubatury, powierzchnie 

promenady, placów i dróg dojazdowych i zieleni zostaną określone w projekcie. 

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedsięwzięcie zrealizowane będzie zgodnie z koncepcją zagospodarowania  

przedstawioną w  załączniku  C  do  PFU, która jest integralną częścią niniejszego 

programu funkcjonalno – użytkowego.  
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W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość 

terenu objętego lokalizacją obiektu; 

§ Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

§ Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego w ramach 

zadania zaprojektuj i wybuduj przez cały okres trwania inwestycji; 

§ Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton)  

§ Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed skierowaniem ich do 

wykonawców robót budowlanych - w aspekcie zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie. Kontrola będzie 

dotyczyć np. elementów stalowych, czy żelbetowych:  

a) szalunków, 

b) zbrojenia, 
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c) betonu towarowego, 

d) sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

e) pielęgnacji betonu, 

f) poprawności wykonania izolacji i zabezpieczeń 

g) jakości spawów na konstrukcji stalowej 

h) pomiar grubości powłok zabezpieczenia antykorozyjnego elementów  

konstrukcji stalowych 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz umową. Dla 

potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 

oraz pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo budowlane i postanowień umowy; 

§ Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

§ Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy,  

- jakość wykonania i dokładność prac konstrukcyjnych, izolacyjnych i 

montażowych, 

- próby ciśnieniowe w sieciach i instalacjach, 

§ Zamawiający ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb 

odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące 

elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, dla których będą 

dokonywane kolejne płatności tj. 
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- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także plan 

BIOZ 

- roboty budowlane przy promenadzie - podział na elementy rozliczeniowe będzie 

określony w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Podstawą do szczegółowych rozliczeń będzie przedstawiony przez Wykonawcę 

harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Inwestora.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy, oraz kosztorys wykonawczy powinien 

zawierać następujące tabele elementów scalonych: 

 

1. Dokumentacja techniczna 

2. Przygotowanie terenu pod budowę 

3. Organizacja ruchu dla budowy promenady 

4. Niwelacja terenu i prace pomiarowe 

5. Promenada, Budowa ciągu pieszego – promenady 

6. Budowa wejść na promenadę 

7. Miejsca odpoczynku w układzie promenady zawierające plansze 

edukacyjne z żaglowcami 

8. Ściana żeglarska 

9. Kula z tworzywa sztucznego - mapa świata 

10. Wioska żeglarska - Miejsca odpoczynku w układzie promenady 

11. Miejsca czasowego postoju oraz droga dojazdowa 

12. Budowa sanitariatów - toalety publiczne 

13. System monitoringu 

14. Elementy małej architektury – żeglarski plac zabaw 

§ Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych 

będą między innymi zaliczone: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

odwodnienie robocze, pomosty, zabezpieczenia wykopów itp. Koszty związane z 

placem budowy należą w całości do wykonawcy.  
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Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu, będzie 

dokonywał odbiorów częściowych i dokona odbioru końcowego. Po odbiorze 

końcowym, wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając 

wymagania ustawy Prawo budowlane. 

§ Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. U. 

Nr 25, poz. 133); 

§ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentacja ta powinna być przygotowana i przedłożona Zamawiającemu przed 

końcowym odbiorem robót.  

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 2 podpisanych 

egzemplarzach i zawierać: 

a) Stronę tytułową z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwy i adresu 

zamawiającego, nazwę i adres jednostki, która opracowała dokumentację 

projektową, dane kierownika budowy, kierownika nadzoru autorskiego i 

inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ich podpisami, 

b) Wykaz dokumentacji projektowej powykonawczej, 

c) Komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi 

kolorem czerwonym zmianami w stosunku do projektu pierwotnego. Każda 

zmiana powinna być potwierdzona podpisami: projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) Komplet atestów, certyfikatów zgodności na znak bezpieczeństwa, deklaracji 

zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w 

zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeń wyrobów do obrotu 

w budownictwie lub deklaracji zgodności dla stosowanych urządzeń i wyrobów,  

e) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego 

geodetę z kopią mapy zasadniczej z naniesionymi obiektami. 

 

Nadzór budowy 

Zamawiający powoła inżyniera kontraktu, który będzie upoważniony do 

nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno – budowlanego, w szczególności 

w zakresie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i 
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specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zawartą 

umową oraz z Programem funkcjonalno-użytkowym i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

 

II .WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przygotowanie terenu budowy 

Realizacja planowanej inwestycji nie może stwarzać przeszkód osobom trzecim ani 

wpływać szkodliwie na środowisko. 

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą 

podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, do których zaliczamy: 

wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu; wykonanie 

przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; zagospodarowanie 

terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych. Prace powyższe mogą być 

wykonywane jedynie na terenie objętym pozwoleniem na budowę. Ponieważ teren 

przeznaczony pod planowaną inwestycję nie może zostać ogrodzony w całości, 

należy więc oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie 

potrzeby zapewnić stały nadzór. Jeśli to konieczne należy wyznaczyć strefy 

niebezpieczne (np. uwaga głębokie wykopy, uwaga roboty na wysokości). W 

przypadku słabej nośności podłoża powinno się utwardzić drogę dojazdową (np. płyty 

betonowe, kruszywo) by uniknąć problemów w przypadku dojazdu ciężkiego sprzętu 

budowlanego. Niezbędne jest doprowadzenie energii elektrycznej i wody, oraz 

odprowadzenie lub utylizacja ścieków. Konieczne jest zamocowanie w widocznym 

miejscu żółtej tablicy informacyjnej, na której znajdą się dane dotyczące m. in. 

inwestora, rodzaju inwestycji, osób nadzoru, wykonawcy, nr pozwolenia na budowę, 

organów administracji itd.  

Po wykonaniu wszelkich prac przygotowawczych teren należy doprowadzić do stanu 

nie stwarzającego niebezpieczeństw, oczyścić, itd.  

Wszystkie drogi dojazdowe należy uzgodnić z inwestorem. 

 

2. Architektura i konstrukcja obiektów kubaturowych 
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Wymagana jest nowoczesna architektura podkreślająca funkcję promenady oraz 

obiektów małej architektury, pasująca do warunków terenowych i otoczenia. Koszty 

realizacji obiektu związane z architekturą powinny być optymalne i uzasadnione. 

- Wioska Żeglarska 

4 altany o wymiarach szer. 4,0m, wys. 2,5m, dł. 6,0m, kryte dachówką 

ceramiczną, szkliwioną, zakładkową, dach 4 spadowy o kącie nachylenia dachu min. 

30 stopni z okapami 80cm. wraz z odprowadzeniem wód opadowych do studzienek 

chłonnych. Ściany zewnętrzne należy wykonać z drewna iglastego (modrzew 

syberyjski) w konstrukcji 3 ściany zabudowane do wysokości 1,0m, 1 ściana tylna 

szerokości 6,0m pełna. Wewnątrz altan podłoga z drewna ryflowanego z 

umiejscowionym stołem o szerokości 1,2m i długości 4,0m, wzdłuż stołu 

umiejscowione ławy do siedzenia o szerokości 45 cm wraz z oparciami (stół i ławy 

zamontowane na stałe wykonane z drewna (modrzew syberyjski) o gr. 50mm). 

Dodatkowo wykonać zadaszone miejsce do grillowania wraz z siedziskami w 

kształcie koła o średnicy 6,0m Ściany zewnętrzne wykonane z drewna i zabudowane 

do wysokości 1,0m, jedno wejście do altany. Ponadto należy wykonać atlas świata, 

kula odlewana z tworzywa sztucznego – przezroczysta z zalaną mapą świata o 

średnicy 1,5 m zamontowana na podstawie betonowej o wys. 0,7m  obłożonej 

klinkierem, stopnice z płyt granitowych. Na działce umiejscowić zabawki dla dzieci 

typu konik, mały statek, słonik lokomotywa z wagonami, huśtawka podwójna, 

zjeżdżalnia. Zabawki dla dzieci winny być wykonane z tworzywa sztucznego, 

atestowanego. Podłoże pod zabawkami zabezpieczyć matami gumowymi. Całość 

połączyć układem dróg pieszych wykonanych z kostki typ granit nova lub 

równoważnej. Kolor uzgodnić z inwestorem.. Pozostałą powierzchnię obsiać trawą 

oraz obsadzić tujami w kształcie typu szmaragd lub równoważnej w wysokości 

niemniejszej niż 1,0m o równej wysokości. W wiosce żeglarskiej należy umiejscowić 

ścianę z granitu (kolor do uzgodnienia z inwestorem) o szer. 10,0m, wys. 3,0m, gr 

0,3m na której należy poprzez wygrawerowanie nanieść informację dot. historii 

Żeglarzy. Treść uzgodnić z inwestorem  

 

Projekt wykonać zgodnie z przepisami. 
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- Toalety publiczne – 2 punkty 

Formę architektoniczną dostosować do istniejących obiektów wybudowanych w 

ramach budowy promenady etap I, toaleta ma się składać z dwóch kabin w tym 

jednej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wnętrze i wyposażenie ze stali 

kwasoodpornej. Wzór toalet do uzgodnienia z inwestorem. 

 

-Mała architektura 

Elementy małej architektury dostarczyć i zamontować według wzoru obowiązującego 

przy budowie promenady etap I lub równoważnej. 

Ławki parkowe wykonać konstrukcji metalowej z obudową drewnianą – ilość 48 szt. 

Dodatkowo 8 szt. ławek na działce nr 976/3  wykonać z konstrukcji stalowej (odlewy 

stylizowane) z obudową drewnianą. 

Oświetlenie parkowe przy ciągu pieszym promenady ilość – 52 szt. Lampy 

montowane w konstrukcje. 

Oświetlenie placu na działce nr 976/3 lampy szt. 8 (takie jak w „Alei Żeglarzy” ) 

Kosze na śmieci metalowe w obudowie drewnianej – ilość 33 szt.  

Dodatkowo 6 szt. koszy na śmieci na działce nr 976/3  

3. Konstrukcja promenady 

Konstrukcja powinna współgrać z architekturą, być optymalną dla tego typu obiektów, 

odznaczać się rozsądnym kosztem realizacji, być bezpieczną i trwałą oraz prostą w 

utrzymaniu. 

-Ciąg pieszy promenady 

Promenada (ciąg pieszy) o szerokości 3,0 m, miejsce wejścia i zejścia na promenadę 

szerokości 5,0m, wszystkie długości zgodnie z przedstawioną koncepcją ( elementy 

montowane w pełnym wymiarze bez sztukowania). Promenada usytuowana na 

wysokości 20 cm od poziomu wału.  

Konstrukcja (deski, pale, profile) wykonane  z mieszanych tworzyw sztucznych, 

którego głównymi składnikami są polietylen (PE) i polipropylen (PP) lub o 

parametrach nie mniejszych niż:  
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- Nie rysuje się i nie odpryskujące 

- Nie wymagające konserwacji i nie butwieją 

- Odporne na czynniki atmosferyczne, także lód 

- Odporne na wodę słodką i słoną, oleje, tłuszcze, kwasy, ług, sole jak i na 

szkodniki np. omułki 

- Toksycznie nieszkodliwe oraz do powtórnego odzysku (przerobu)  

- Podłogi ciągów spacerowych promenady, wejść i zejść oraz ciągu pieszo-

widokowego wykonane z desek ryflowanych gr. 5cm,  

- Posiada właściwości antystatyczne 

- Ciąg pieszy łączący się z linią wody na wysokości Wioski Żeglarskiej 

Ciąg pieszy dochodzący do wody kończący się kwadratem o wymiary 15x15 metrów 

usytuowany na granicy wody z lądem, w odległości około 60,0m od ciągu 

spacerowego promenady; zejście i wejście w postaci zjazdu dla niepełnosprawnych o 

szerokości 6,0m przedstawione na załączonej koncepcji. Ciąg należy zabezpieczyć 

barierkami ze stali nierdzewnej niklowanej o wysokiej zawartości niklu o wysokości 

zgodnej z przepisami. Ławki i kosze rozmieścić zgodnie z koncepcją. 

Konstrukcja (deski, pale, profile) wykonane z mieszanych tworzyw sztucznych, 

którego głównymi składnikami są polietylen (PE) i polipropylen (PP) lub o 

parametrach nie mniejszych niż:  

- Nie rysuje się i nie odpryskujące 

- Nie wymagające konserwacji i nie butwieją 

- Odporne na czynniki atmosferyczne, także lód 

- Odporne na wodę słodką i słoną, oleje, tłuszcze, kwasy, ług, sole jak i na 

szkodniki np. omułki 

- Toksycznie nieszkodliwe oraz do powtórnego odzysku (przerobu)  

- Podłogi ciągów spacerowych, wejść i zejść do części ciągu pieszo-

widokowego wykonane z desek ryflowanych gr. 5cm. 

- Posiada właściwości antystatyczne 

4. Sieci zewnętrzne, wewnętrzne  i przyłącza 
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Wodociąg 

Wodociąg wykonać z rur PE –HD o średnicy 32mm/ instalację zewnętrzną o średnicy 

32mm. 

Kanalizacja sanitarna 

Kanalizację zewnętrzną należy wykonać z rur PCV o średnicy 160 mm. Na 

przyłączach do obiektów zaprojektować studnie inspekcyjne systemowe o średnicy 

425 mm.  

Kanalizacja deszczowa 

Studzienki chłonne w postaci baterii systemowej. 

Zasilanie energetyczne 

Zasilanie energetyczne przewidzieć dla oświetlenia promenady, wioski żeglarskiej, 

ciągu pieszo-widokowego oraz toalet publicznych. Miejsce włączenia do istniejącej 

sieci energetycznej zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez ENEA 

Operator w Szczecinie. Oświetlenie miejsc czasowego postoju i dróg dojazdowych 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej z rur PP , kanalizacja z rur PVC, 

umywalki, baterie, pisuary, wc kompaktowe, jedno stanowisko dla 

niepełnosprawnych w toalecie publicznej 

 

5. Pozostałe standardy wykończenia i wyposażenia altan i toalet publicznych 

Należy stosować nowoczesne rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, 

zapewniające wymagane parametry temperaturowe, wilgotnościowe, oświetleniowe i 

inne. 

6. .Wykończenie 

Należy stosować materiały estetyczne, trwałe i łatwe w utrzymaniu, stosowne do 

funkcji i klasy obiektu.  
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Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aprobaty, certyfikaty CE itp. Wszystkie 

materiały drewnopochodne winny być impregnowane preparatami grzybobójczymi i 

ogniochronnymi  

7. Zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu powinno współgrać z otoczeniem, stosownie eksponować 

miejsca przeznaczone do odpoczynku i kierunek głównego wejścia, zapewnić 

niezbędną komunikację pieszą, spełniać warunki ppoż. itp.  

Ø Promenada  

Promenada wykonać z nawierzchni - materiał z mieszanych tworzyw sztucznych, 

którego głównymi składnikami są polietylen (PE) i polipropylen (PP): 

· Nie rysuje się 

· Nie odpryskuje  

· Nie wymaga konserwacji 

· Nie butwieje  

· Odporne na czynniki atmosferyczne, także lód  

· Posiada właściwości antystatyczne 

· Odporny na wodę słodką i słoną, oleje, tłuszcze, kwasy, ług, sole jak i na 

szkodniki np. omułki  

· Toksycznie nieszkodliwy oraz do powtórnego odzysku (przerobu)  

· Podłogi ciągów spacerowych promenady, wejść i zejść oraz ciągu pieszo-

widokowego wykonane z desek ryflowanych gr. 5cm,  

· W przypadku nierówności wału należy uformować wał aby minimalna 

szerokość wnosiła 3,5m 

· Na wejściach i zejściach oraz na części spacerowej usytuowanej powyżej 

0,5m od poziomu terenu należy wykonać bariery ze stali nierdzewnej 

niklowanej o wysokiej zawartości niklu 

 

Ø Oświetlenie terenu 
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Oświetlenie terenu promenady należy wykonać z kablowej sieci oświetleniowej przy 

pomocy opraw oświetleniowych osadzonych na słupach stalowych malowanych 

piecowo (kolor i rodzaj jak w etapie I promenady) rozmieszczonych wzdłuż dróg, 

chodników oraz przy poszczególnych obiektach.  

Włączenie oświetlenia terenu powinno być samoczynne. Zastosować należy dwa 

systemy włączania tj. astronomiczne oraz zmierzchowe. Czas włączenia należy 

synchronizować z I etapem promenady. 

Oświetlenie zewnętrzne – od złącza kablowego ZK zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez Enea Operator. 

Ø Zieleń 

Przed przystąpieniem do prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy 

usunąć istniejące krzaki, samosiejki, drzewa itp.  

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody na wycinkę drzew oraz usunięcia 

krzaków, samosiejek oraz karczy. 

 

Ø Ogrodzenie terenu 

Teren budowy nie zostanie ogrodzony, należy natomiast oznakować jego granice za 

pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. W 

przypadku konieczności wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpieczne (np. 

uwaga głębokie wykopy). W przypadku słabej nośności podłoża powinno się 

utwardzić drogę dojazdową (np. płyty betonowe, kruszywo), aby uniknąć problemów 

w przypadku dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego na terenie budowy.  

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren działki wraz z drogą dojazdową. 

Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, materiały nie nadające 

się do wbudowania oraz ewentualne nadmiary materiałów budowlanych powinny być 

wywiezione i zutylizowane  

 

III .CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
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Na projektowanym terenie pod promenadę nie ma obowiązującego planu 

zagospodarowania terenu. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania terenem na cele 

budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Przy sporządzaniu projektu oraz wykonaniu zamierzenia budowlanego obowiązuje 

stosowny aktualny zbiór przepisów prawnych i norm, a w szczególności ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. 

zm.) oraz rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Obowiązują również zasady sztuki budowlanej oraz 

odpowiednie przepisy sanitarne, ppoż i bhp. 

 

4. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów,  kopie mapy zasadniczej 

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie rozpoznanie warunków gruntowo-

wodnych w rejonie projektowanej inwestycji oraz zlecić wykonanie mapy zasadniczej 

do celów projektowych 

 

5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren inwestycji leży w ścisłej i pośredniej strefie konserwatorskiej. Uzgodnienie 

końcowego projektu budowlano – wykonawczego i uzyskanie zgody konserwatora na 

prowadzenie robót budowlanych po stronie Wykonawcy 

 

6. Inwentaryzacja zieleni 
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Załącznik D do PFU 
 

7. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający posiada : 

- Decyzję o warunkach zabudowy, załącznik A do PFU 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach załącznik B do PFU 

 
8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zarówno promenada jak i obiekty o projektowanej funkcji oraz ich rozmieszczenie nie 

spowodują przedmiotowych uciążliwości. 

 

9. Dokumentacja obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obiekty budowlane trwale związane z 

gruntem  

 

10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych 

 

Wykonawca uzyska od dysponentów sieci : 

- Warunki przyłączenia do sieci energetycznej 
- Warunki przyłączenia wody i kanalizacji sanitarnej 

 

11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektem. 

 

Zamawiający oświadcza, że działki budowlane o numerach 953/6, 976/3, 947 

przeznaczone pod budowę promenady stanowią własność Gminy Nowe Warpno, co 

potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 
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Działka o numerze 953/1 stanowi własność Starostwa Powiatowego w Policach, na 

którą Zamawiający posiada zgodę na dysponowanie terenem na cele budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki ich usytuowanie, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej.  

Zamawiający wymaga, żeby przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i 

wykonania wykonać do dnia 30.04.2014 r. od podpisania umowy.  

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w 

projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji 

rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy. 

 

W przypadku braku akceptacji inwestora zastępczego wszystkie opracowania 
tj. projekty budowalne, wykonawcze itp. będą uznane za nieważne. 
 

Wszystkie działania projektowe oraz wykonawcze należy prowadzić tylko i 
wyłącznie w porozumieniu z inwestorem zastępczym (inżynierem kontraktu). 
Wszystkie zgłaszane wystąpienia do Zamawiającego należy wykonywać na 
protokołach, formularzach i drukach opracowanych i przekazanych przez 
Inwestora Zastępczego. 
 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji, 

- harmonogramu płatności, 

- projektu zagospodarowania placu budowy, 

- projektu organizacji robót, 

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwie i ochrony 

zdrowia, 
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- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 

 

IV. INFORMACJA O WŁAŚCICIELACH (ZARZĄDCACH) 
INFRASTRUKCTURY TECHNICZNEJ: 

 
1) Wodociągi i kanalizacja sanitarna 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Ul. Kościuszki 47a 

72-022 Nowe Warpno 

tel. 91/312-96-41 

2) Sieci elektroenergetyczne: 
ENEA Operator Sp. z o.o. 

Ul. Derdowskiego 2 

71-178 Szczecin 

Tel. 91/813-22-00 

3) Sieci teletechniczne: 
Telekomunikacja Polska S.A. 

Aleja Niepodległości 41 

Szczecin, Tel.: 91/488-16-44 

4) Droga gminna 
Gmina Nowe Warpno 

pl. Zwycięstwa 1 

72-022 Nowe Warpno 

tel. 91/312-96-60 
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