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SPIS RYSUNKOW

Rys. K-1. Wzmocnienie fundamentow dobudowy do ratusza
K-2. Wzmocnienie konstrukcji dachu ratusza
K-3. Wzmocnienie konstrukcji wiezy ratusza

I CZESC OGOLNA

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora, Gminy Nowe Warpno, Pl. Zwycigstwal, 72-022 Nowe Warpno,

- inwentaryzacja budowlana dla celow projektowych wykonana przez autora,

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Pawta Kaliczynskiego,

- orzeczenie o stanie technicznym ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: dr inz. Stefan Nowaczyk,
mgr inz. arch. Maciej Plotkowiak (2003 r.),

- ekspertyza techniczna stanu konstrukcji — wieza ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: inz. Leszek
Demski, inz. Henryk Bodnarczuk (2008 r.).

- obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowanie jest projekt budowlany remontu ratusza w Nowym Warpnie
usytuowanym przy Pl. Zwycigstwa 1.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- ekspertyze¢ techniczng stanu technicznego elementow konstrukcji ratusza, dobudowy oraz wiezy,
- petny projekt branzy konstrukcyjnej remontu ratusza.

Il. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy jest stan techniczny budynku ratusza w Nowym Warpnie usytuowanego
przy Pl. Zwycigstwa 1.

2. Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych ratusza i
okreslenie ich przydatnosci w aspekcie planowanego remontu, ktéry ma zapewni¢ obiektowi
bezpieczenstwo konstrukeji 1 uzytkowania.

3. Zakres ekspertyzy

Ekspertyza objeto nastepujace elementy konstrukeji budynku:
- fundamenty,

- Sciany ratusza i1 wiezy,

- stropy ratusza i wiezy

- konstrukcje dachu ratusza i wiezy.

4. Opis stanu technicznego
Opis stanu technicznego ratusza i wiezy jest zawarty w opisie technicznym branzy
architektonicznej.

5. Przeprowadzone badania
Dokonano ogledzin aktualnego (wrzesien 2010 r.) stanu elementéw konstrukcji budynku
Zapoznano si¢ z:
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- orzeczeniem o stanie technicznym ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: dr inz. Stefan Nowaczyk,
mgr inz. arch. Maciej Plotkowiak (2003 r.),
- ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji — wieza ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: inz. Leszek
Demski, inz. Henryk Bodnarczuk (2008 r.).

6. Analiza

6.1. Fundamenty budynku ratusza i wiezy

Pozioma linia cokotu (ocena ,,gotym” okiem)stanowi gwarancje, ze fundamenty nie wykazuja
nierdwnomiernych osiadan i maja dostateczng no§nos¢. Graniczny opér podloza gruntowego w
poziomie posadowienia fundamentéw jest spetniony.

6.2. Fundamenty pod obiektem dobudowanym do ratusza (byla remizg strazacka)

Brak poziomej (ocena ,,gotym” okiem) linii cokotu obiektu dobudowanego do ratusza wykazuje
stan nierdwnomiernego osiadania. Swiadcza o tym takze licznie wystepujace spekania $cian i ich
ksztatt — pionowy oraz ukosny.

6.3 Sciany ratusza

6.3.1. Sciany w elewacji ptd.-wsch.

Fragment podwaliny (,,A-4”- wymienionej w stosunku do stanu pierwotnego) jest uszkodzony i
powinien by¢ wymieniony. Stwierdzono znaczne uszkodzenie dwdch stupow parteru. Ich stan
oceniono jako zty (shupy ,,A-1"1,,A-2”).

Sciana I pigtra jest znacznie odchylona od pionu. Odchylenie jest spowodowane sita rozporu od
konstrukcji wigzby dachowej. Znaczna czg$¢ stupdw 1 rygli wykazuje spgkanie powierzchni,
Zmurszenia i korozj¢ biologiczna.

6.3.2. Sciana w elewacji ptd.-wsch. i pin.- zach.

Nie stwierdzono zauwazalnych ,,gotym” okiem odchylen §wiadczacych o przekroczeniu stanu
granicznego nos$nosci i uzytkowania. Znaczna czg$¢ shupow i rygli (elementy ,,B”’) wymagaja
naprawy.

6.4.Sciany bylej remizy

Wszystkie $ciany zewnetrzne wykazujg liczne peknigcia — pionowe 1 ukosne oraz rysy.
Pekniecie o szerokosci do 1.5 cm jest widoczne od wewnatrz - w pomieszczeniu sali slubow.
Przebiega ono pod katem ok. 45° od miejsca oparcia belki stalowej stropu. Ten fragment muru
wymaga wzmaochienia i przemurowania.

6.5 Sciany wiezy

Potaczenia shupow i rygli wykazuja poluzowania, odksztatcenia i brak wzajemnego styku.
Czgs¢ srodkowa wiezy — od poziomu +7.15 do poziomu+ 12.75 jest odchylona od pionu, w
kierunku ptd.-zach.. Ta cze$¢ wiezy utracita sztywno$¢ przestrzenng. Polgczenia elementow
drewnianego stezenia z ryglami $cian zostaty uszkodzone i obecnie stezenie w ogole nie spetnia
swojej funkcji. Potaczenia te nalezy naprawi¢ i wzmocnic.

6.6. Stropy ratusza

6.6.1. Stropy nad piwnicg

Wykazujg liczne zarysowania, dolne stopki belek stalowych wykazuja slady korozji. Dolna
powierzchnia stropdw wymaga naprawy.

6.6.2. Strop nad parterem 1i I pietrem

Budynek posiada (nie wykonywano odkrywek) stropy drewniane ze $§lepym putapem i polepa
gliniang. Na strychu, pod uszkodzonymi deskami jest widoczna polepa gliniana.

Stropy nie wykazuja nadmiernych ugie¢ dostrzeganych ,,gotym” okiem.

6.7 Stropy byvlej remizy
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Strop nad parterem w cze$ci drewniany, w czesci strop gestozebrowy (prawdopodobnie z ptytami
WPS), na belkach stalowych - nad salg slubow. Na spodzie tego stropu sa widoczne rysy biegnace
wzdtuz dolnych stopek belek stalowych. Uszkodzeniu stropu towarzyszy peknigcie $ciany w
miejscu oparcia belki stalowe;j.

6.8. Stropy wiezy

Stropy drewniane belkowe, nagie. W poziomie +3.85 oraz +7,17 wycigto czgs¢ belek w celu
zapewnienia przestrzeni dla mechanizmu zegara (linek). Deskowanie stropu petni bardzo wazng
role tworzac pozioma tarczg usztywniajaca. Potaczenie desek z ryglami w trakcie remontu nalezy
wykona¢ szczego6lnie solidnie.

7. Whioski z zalecenia

7.1 Budynek ratusza

7.1.1. Fundamenty

Stan techniczny fundamentéw jest dobry (zuzycie 16 — 30%). Fundamenty moga przenosi¢
obciazenia od cigzaru wlasnego, obcigzen klimatycznych oraz technologicznych wynikajacych z
uzytkowania pomieszczen.

7.1.2. Sciany

Stan techniczny $cian jest $redni (zuzycie 31 — 50%). Niektore elementy $cian ryglowych
wymagaja calkowitej wymiany — elementy oznaczone literg ,,A” na elewacji, naprawy powierzchni
| zastosowania systemowej konserwacji.

7.1.3. Stropy

Stropy nad piwnicg wymagaja gruntowej naprawy powierzchni spodniej (tynku).

Sufity stropéw nad parterem i I pigtrem wymagaja okresowego usuwania rys powstajacych w
tynku na trzcinie i odnowienia malowania.

7.1.4. Konstrukcja dachu

Drewniane wigzary dachowe utracity stan graniczny uzytkowania — nadmierne odksztalcenia
potaczen w wezlach oraz cze$ciowo nosnosci — brak elementu przejmujacego sity rozporu w trzech
wiazarach. Konstrukcja wigzar6w wymaga wzmocnienia.

Pozostate elementy konstrukcji — krokwie, jetki i zastrzaly spetniaja stan graniczny nosnosci i
uzytkowania — nalezy jedynie uzupetni¢ elementy usunigte i o niewlasciwym przekroju. Wymiany
wymagajg rowniez odcinki ptatwi gornych w sgsiedztwie wiezy.

7.2 Byta remiza

7.2.1 Fundamenty

Fundamenty utracily stan graniczny no$nosci 1 powinny by¢ wzmocnione.

7.2.2. Sciany

Nalezy wzmocni¢ peknigcia pionowe 1 ukosne $cian metoda przemurowania 1 zbrojenia spoin
pretami stalowymi $rednicy 6 do 8 mm. Wszystkie elementy $cian ryglowych krzyzujace si¢ ze
sobg wymagajg wzmocnienia przy uzyciu kgtownikow stalowych z przettoczeniem. Wzmocnienia
wymaga fragment $ciany w pomieszczeniu sali $lubow, w miejscu oparcia belki stalowe;.
Wzmocnienie wykona¢ po zakonczeniu wzmacniania fundamentow.

7.2.3. Stropy

Nie wymagaja wzmacniania. Rysy stropu w pomieszczeniu Sali slubow nalezy usung¢ stosujac
zbrojenie z siatki z wldkna stalowego umieszczonej w masie MP75 lub masie klejowej dobrej
jakosci.

7.2.4. Konstrukcja dachu

Nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych powierzchni i malowanie ochronne.

7.3. Wieza

7.3.1. Fundamenty

Fundamenty sg w zadawalajacym stanie technicznym (zuzycie 16 do 30%) 1 moga przenosic¢
obcigzenia od cigzaru wlasnego i1 obcigzenia klimatyczne wiezy.

7.3.2. Drewniana konstrukcja wiezy
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Czes$¢ dolna i srodkowa wiezy wymaga remontu kapitalnego — wzmocnienia zniszczonych
elementdw na nowe, naprawy elementéw powierzchniowo uszkodzonych, usuni¢cia odchylenia od
pionu, wzmocnienia wszystkich potagczen w weztach $cian ryglowych 1 styku stezen krzyzowych.
Oczep gorny czesci srodkowej nalezy rozebrac i ponownie zmontowaé zachowujac gorny poziom
z tolerancjg +/ 2 mm. Na oczepie gornym zamontowac ruszt nosny pod osiem slupow gornej.
czesci wiezy. Autor zaleca wykonanie nowego oczepu podstawy stupdw czesci gornej i
przystosowanie go (lacznie z rusztem nos$nym) do montazu na $ruby. Umozliwi to montaz
dzwigiem cze$ci gornej wiezy i czgéci zwienczenia wiezy. Obie te czgéci autor zaleca
zdemontowa¢ dzwigiem i wykona¢ kompleksowo remont kapitalny na stendzie roboczym
ustawionym na poziomie terenu. Usunie to konieczno$¢ stosowania skomplikowanego uktadu
rusztowan.
Przewidywany zakres kompleksowego remontu tych czgsci:
- wymiana ok. czterech stupoéw gornej cz¢sci na nowe (wszystkie stupy w czegsci widokowej sa
uszkodzone, ale potowe z nich moze uda si¢ uratowa¢ zachowujgc ich warto$¢ zabytkowa),
- wymiana poziomych belek na poziomie balustrad,
- wykonanie nowego oczepu dolnego dla osmiu stupow czgsci gornej,
- naprawa potaczen stezen krzyzowych,
- rozebranie pokrycia zwienczenia dachu czgéci gornej i helmu wiezy,
- naprawg iglicy 1 obrobke blacharska iglicy.

Opracowal:
Eugeniusz Hnat

I1I. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1.Wzmocnienie fundamentow

1.1 Fundamenty ratusza i wiezy

Nie przewiduje si¢ wzmocnienia fundamentéw majacego na celu zwigkszenie glebokosci
posadowienia wzgledem terenu oraz poszerzenia podstawy fundamentu majacego na celu
zwigkszenie jego no$nosci.

1.2. Fundamenty pod bylg remiza strazacka

Zaprojektowano wzmocnienie fundamentéw. Wzmocnienie nalezy wykona¢ metoda odcinkowa
wedtug kolejnosci przedstawionej na rysunku K-1. Wykopy nalezy wykonywac recznie 1
bezzwtocznie nalezy utozy¢ chudy beton a na nim szlam uszczelniajacy oraz beton klasy C20/25 z
dodatkiem $rodka wodoszczelnego (do uzyskania wymaganej klasy wodoszczelnosci W-6).
Mieszanke zagesci¢ wibratorem, aby uzyskac pelne wypelnienie przestrzeni powstalej po wybraniu
gruntu spod podstawy istniejacego fundamentu. Kolejne odcinki wzmocnienia wykonywac po
minimum trzech dniach, przy temperaturze wykonywania rob6t wynoszacej ok. +10° C. Przy
temperaturze znacznie nizszej (ale dodatniej) okres ten wydtuzy¢ do 5 dni.

Renowacje czgsci pionowej istniejacego fundamentu wykonac w sposob analogiczny jak dla
fundamentow ratusza 1 wiezy.

2. Wzmocnienie konstrukcji dachu ratusza

W wezle ,,A” (oznaczenie na rys. K-3) stwierdzono wystgpowanie przemieszczenia elementow:
podpory o zmiennym przekroju ,,2” wzgledem ptatwi gornej ,,4” oraz jetki ,,5” wzgledem krokwi
,»17”. Przemieszczenia te s spowodowane brakiem nosno¢i wigzara na przeniesienie sity
rozciggajacej od obcigzen pionowych: cigzaru wlasnego, $niegu oraz wiatru. Nie jest znany
doktadny okres powstania odksztatcen. W przesztosci wykonano $ciag dla jednego z wigzarow.
Date montazu $ciggu autor szacuje na drugg potowe XIX w. lub pierwsze lata XX w..

W osiach ,4”, ,,6” 1,,12” zaprojektowano $ciag z preta Srednicy 24 mm (analogicznej jak $ciggu
istniejacego). Szczegoty wykonania przedstawia rys. K-3.
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Nalezy rowniez uzupetni¢ jetki w osiach ,,8”,,,9”1,,12” oraz rozpor¢ poziomg ,,6” w osi ,,12”
(usunigta w celu uzyskania pomieszczenia na strychu).

Nalezy rowniez wymieni¢ dwa odcinki ptatwi gornych ,,4”, po obu stronach wiezy.

Uwaga! Wyming innych elementow drewnianej konstrukcji dachu wymieni¢ po stwierdzeniu ich
zniszczenia w trakcie czyszczenia powierzchni drewna szczotkg stalows.

Zabezpieczenie powierzchni drewna wykonaé zgodnie z opisem w cze$ci architektoniczne;.

3. Wzmocnienie wiezy

Wzmocnienie wiezy wykona¢ wg ponizszego opisu technicznego i nast¢pujacej kolejnosci:

(wedlug zalecen projektanta — dopuszcza si¢ przyjecie przez wykonawce wiasnej technologii robot

wzmacniajacych pod warunkiem uzgodnienia jej z projektantem)

a) zdemontowanie dzwigiem cze$ci gornej wiezy i czesci zwienczenia wiezy w ukladzie
zamocowania lin, zawiesi i hakow montazowych przedstawionych na szkicu rysunku nr K-3,

b) rozebranie muru cz¢sci dolnej i czesci srodkowej wiezy (wypetnienia pol konstrukceji
ryglowej),

€) wykonanie stezen kratowych z pretow Srednicy 20 mm w cze$ci dolnej wiezy — sposob
wykonania i lokalizacj¢ stgzen przedstawia rys. nr K-3,

d) wykonanie naprawy, wymiany i konserwacj¢ wszystkich elementow cze¢sci dolnej i gornej
wiezy, facznie z oczepem gornym wiezy do poziomu +12.75 m,

e) po wypionowaniu elementow wykonanie wzmocnienia przy uzyciu katownikoéw
ocynkowanych z przettoczeniem wszystkich elementow drewnianych wiezy krzyzujacych si¢
ze sobg — zgodnie z detalem ,,A” na rys. nr K-3,

f) wykonanie rusztu no$nego podstawy cze¢sci gornej,

g) wykonanie oczepu dolnego pod osmioma stupami gornej czeéci wiezy i natozenie tego oczepu
na ruszt no$ny podstawy czesci gornej (przymocowanej do zwienczenia czesci srodkowe;j
przed etapem montazu dzwigiem) w celu wykonania o$miu otwordw $rednicy 22 mm zgodnie
z detalem ,,D” na. rysunku K-3. Po wywierceniu otwordw nalezy w sposob trwaty wyznaczy¢
wzajemne potozenie tych cze¢sci wzgledem siebie. Pozwoli to na bezproblemowe pdzniejsze
potaczenie podczas montazu czesci gornej i czgsci zwienczenia wiezy na ruszcie nosnym.

h) potaczenie o$miu stupéw gornej czgsci wiezy z oczepem dolnym na ,,gniazdo-czop” i kotek
$rednicy 20 mm oraz katownik ocynkowany z przetloczeniem — jednostronnie.

I) wykonanie na stendzie roboczym konstrukcji i pokrycia gornej czg$ci wiezy oraz hetmu
(zwienczenia gornej czgsci wiezy).

J) zamontowanie hakow montazowych i konstrukcji stabilizujacej potozenie lin montazowych na
poziomie styku czesci gornej 1 hetmu wiezy.

K) montaz czesci gornej i hetmu przy uzyciu dzwigu — taczny ciezar tych czesci ok. 10000 kg,

I) zalozenie $rub M20x55 — dostep z drabiny pomieszczenia zegara wiezy.

4 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, normami i sztukg budowlang. Wszystkie materiaty stosowane na
budowie musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu lub jednostkowego stosowania w
budownictwie(art. 10 ,,Prawa budowlanego”).

Opracowatl:
Eugeniusz Hnat



